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DOCUMENTO Nº 2. PLANOS



1.1 ANEJOS



MEMORIA

Seguridad y salud



1.1.2.PLIEGO

Seguridad y salud



1.1.3.PRESUPUESTO Y

MEDICIONES

Seguridad y Salud



1.1.3.1. MEDICIONES

Seguridad y salud



1.1.3.2. CUADROS DE PRECIOS

Seguridad y salud



1.1.4. PLANOS

Seguridad y salud



ANEJO Nº 2 

PRECIOS DESCOMPUESTO



MEMORIA



1.1.1.- ANTECEDENTES:

La Excma. Diputación Provincial de Badajoz, dentro del plande
conservación que se esta llevando a cabo en el año 2.015 prevée en varias
CC.PP. de Badajoz una inversión de 195.084,55 Euros con la que se pretende
realizar una mejora de capa rodadura  con lechada betuminosa.

Por encargo de la superioridad se redacta el presente proyecto de “Actuacion en
Tratamiento Superficial en CC.PP BA-134 Siruela (BA 136) a Chillon (L.P. Ciudad Real)” 

1.1.2. - OBJETO DEL PROYECTO:

Es objeto de este presupuesto la definición y valoración de las obras
necesarias para “Actuacion en Tratamiento Superficial en CC.PP BA-134 Siruela (BA
136) a Chillon (L.P. Ciudad Real)”

 
1.1.3. - DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS:

Las obras consisten en:

306,58 T aglomerado en Bacheo y Toma de Mordientes

17,000,00 m. de marcas viales de 10 cm

680,00  ud. ojos de gatos TB-10

100.00 m2 marcas viales  

680,00 T lechada betuminosa LB3 con elastomeros para mejorar la
rodadura e impermeabilizar  la base de la calzada.

Se actuara en las siguientes carreteras

BA-134 Siruela (BA 136) a Chillon (L.P. Ciudad Real)llo



1.1.4.- OBRA COMPLETA:

Las obras incluidas en el presente Proyecto, constituyen una obra
completa susceptible de ser entregada al uso general o servicio público
correspondiente, haciéndose constar expresamente este extremo tal como
determina el art. 125.1 del reglamento general de contratos del estado.

1.1.5.- PRECIOS:

Los precios aplicados a cada una de las unidades de obra comprendidas
en el Proyecto se han calculado teniendo en cuenta las disposiciones vigentes
en la materia, los precios de la mano de obra, materiales y medios, y demás
condiciones de ejecución habituales en la zona en que se ubican las obras a
excepción de los costes que proceden del cargo del I.V.A. en maquinaria,
mano de obra, medios y materiales que se incluyen globalmente como
porcentaje adicional al de la cuantía de la suma del presupuesto de ejecución
material más los gastos generales de estructura, según determina el art. 130
del  Reglamento General de Contratación del Estado.

1.1.6. - PRESUPUESTOS:

Aplicando a las mediciones y cubicaciones los precios definidos en el
Cuadro de Precios nº1, cifrando los Gastos Generales de Estructura en un
19%, como suma de un 13% en concepto de Gastos Generales de la Empresa
y un 6% de Beneficio Industrial del Contratista y, considerando el 21% de
Impuesto sobre el Valor Añadido, llegamos a los siguientes:

Presupuesto de Ejecución Material.........................135.484,79- Euros.

Presupuesto de Ejecución por Contrata...................195.084,55- Euros.

Presupuesto para conocimiento de la Admón...........196,500,00-Euros.



1.1.7. - PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA:

El plazo de ejecución debe ser, a nuestro juicio, de DOS MESES.

El plazo de garantía será de UN AÑO, a partir de la fecha del Acta de
Recepción. 

1.1.8. REVISIÓN DE PRECIOS

Por ser inferior a SEIS MESES, el plazo de ejecución de este
Proyecto, estas obras no tienen derecho a revisión de precios .

1.1.9. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y CATEGORIA DE L 
CONTRATO.

Al ser el presupuesto de ejecución por contrata inferior a 350,000,00
Euros incluido I.V.A. No se exigirá clasificación del contratista.

1.1.10 DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PRESENTE PROYECTO

     1. MEMORIA Y ANEJOS  A LA MEMORIA.

1.1. Memoria

1.2. Anejos

1.2.1.Proyecto Seguridad e Higiene.
1.2.2 Precios Descompuesto
1.2.3 Gestion de Residuos



2. PLANOS

2.1. Situación

3. PLIEGO DE CONDICIONES

4. PRESUPUESTO

4.1 Mediciones y cubicaciones

4.1.1. Cubicaciones

4.1.2.  Mediciones 

4.2. Cuadros de Precios

4.2.1 Cuadro de precios numero uno

4.2.2 Cuadro de precios numero dos

4.3 Presupuestos parciales

4.4 Presupuesto general

Badajoz, Agosto 2015
El Ingeniero Técnico Autor del Proyecto.

Fdo: Juan Moñino Jiménez





              

PROYECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD

M E M O R I A

 1.1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO.-

Este proyecto de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de ésta
obra, las previsiones respecto a prevención  de riesgos de accidente y enfermedades
profesionales asi como los derivados de los trabajos de reparación, conservación,
entretenimiento, mantenimiento y las preceptivas instalaciones de higiene y bienestar
de los trabajadores.
 

Servirá para dar unas directrices básicas a la Empresa Constructora  para llevar
a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales,
facilitando su desarrollo, bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y
Salud, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por
el que se implantan disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de
construcción, ocupándose las normas de las obligaciones del promotor, del
Contratista, del Subcontratista y de los trabajadores autónomos.

Este Estudio servía de base para que el Contratista elebore un plan de
Seguridad y Salud que desarrollará y complementará las previsiones contenidas en
este estudio en función de su propio sistema de ejecución de la obra.
 
 
 1.2.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA .-

     1.2.1.- Descripción de la obra y situación .-

 
Consisten las obras  en  el proyecto de “Actuacion en Tratamiento 

Superficial en CC.PP BA-134 Siruela (BA 136) a Chillon (L.P. Ciudad Real)”

 
El proyecto consiste en: 

306,58 T aglomerado en Bacheo y Toma de Mordientes

17,000,00 m. de marcas viales de 10 cm



680,00  ud. ojos de gatos TB-10

100.00 m2 marcas viales  

680,00 T lechada betuminosa LB3 con elastomeros para mejorar la
rodadura e impermeabilizar  la base de la calzada.

 1.3.- RIESGOS.-

       1.3.1.- Identificación de riesgos .-

- En firmes y pavimentos.
 

. Atropellos por maquinarias y vehículos.

. Atrapamiento por maquinarias y vehículos

. Colisiones y vuelcos.

. Interferencias con lines de A.T.

. Por utilización de productos bituminosos.

. Salpicaduras.

. Polvo.

. Ruido.

- En abastecimiento y señalización.
 

. Atropellos por maquinarias y vehículos.

. Atrapamientos.

. Colisiones.

. Caídas de altura.

. Caída de objetos.

. Cortes y golpes.
- Riesgos producidos por agentes atmosféricos.
- Riesgos eléctricos.
- Riesgos de incendios.

  



       1.3.2.- Riesgos de daños a terceros .-

 
Producido  por los  enlaces  con las carreteras  y de la proximidad  a distintas

zonas  de los núcleos  urbanos, habrá riesgos derivados de las obras,
fundamentalmente por circulación de vehículos, por tener que realizar desvíos
provisionales y pasos alternativos.
 

Los caminos actuales que cruzan el terreno de la obra entrañan riesgo debido a
la circulación de personas ajenas, una vez iniciados los trabajos.

 1.4.- PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES.-

       1.4.1.- Protecciones individuales .

 
      - Cascos para todos  los trabajadores  que participen en las obras, incluidos

visitantes.

      - Guantes de uso general para manejo de materiales agresivos, cargas y
descargas,  manipulación de bordillos, prefabricados, tubos, etc..

      - Guantes de goma o neopreno para puesta en obra de hormigones, albañileria,
etc..

      - Guantes dieléctricos para electricistas.

      - Botas de agua para puesta en obra de hormigones y trabajos en zonas
húmedas o mojadas.

      - Zapatos de seguridad  para trabajos de carga y descarga, manejo  de
materiales  diversos, tubos, ferrallas, encofrados, etc..

      - Mono de trabajo para todos los trabajadores.

      - Impermeables para  casos de lluvia o trabajos con proyección de agua.

      - Gafas antipolvo para movimientos de tierra, etc..



      - Gafas antiimpacto para trabajos  donde puedan proyectarse particulas ( uso de
radial, taladros, martillos, etc.).

 
Mascarilla  autofiltrante para trabajos con  ambientes pulvígenos, aplicación de

productos bituminosos, sierras de cortar, cerámica y similar, etc..

Protectores acústicos para trabajos a realizar con martillos neúmaticos o próximos a
compresores.

      - Cinturón de seguridad en  aquellos trabajos de  altura que careciesen de
protección colectiva.

      - Cinturón antivibratorio  para  trabajadores con martillos neúmaticos y
mauinistas.

      - Chalecos reflectantes para  señalistas  y trabajadores en vias de tráfico o
próximos a maquinaria móvil.

       1.4.2.- Protecciones colectivas .-

 
      - Pórticos protectores de líneas eléctricas.

      - Vallas de limitación y protección (en zanjas, para posibles demoliciones, en
zonas a distinto nivel, etc.).

      - Señales  de tráfico  en carreteras, viales, accesos  y salidas de obra.

      - Señales de seguridad en los tajos, según los riesgos.

      - Cintas de balizamiento.

      - Jalones de señalización.

      - Tapas para pequeños huecos o arquetas mientras no dispongan de las
definitivas.

      - Topes para desplazamientos de camiones en trabajos junto a desniveles,
excavaciones, etc..

      - Tacos para acopios de tubos.

      - Extintores para almacenes, locales, zonas de combustibles, etc..

      - Interruptores  diferenciales  en  cuadros  y  máquinas eléctricas.

      - Tomas de tierra en cuadros y máquinas eléctricas.



      - Válvulas antirretroceso para equipos oxiacetilénicos.

− Transformadores de seguridad para trabajos en zonas húmedas o muy
conductoras de la electricidad.

Anclajes para cinturones de seguridad en puntos  donde sea necesario su uso.

Riego de zonas pulvígenas.

      - Señales marcha atrás vehiculos.

- Balizamiento luminoso.

       1.4.3.- Formación .-

 
Todo el personal debe recibir  al ingresar en obra,  una exposición de los

métodos de trabajo y sus riesgos, juntamente con las medidas de seguridad que
deberá adoptar.

       1.4.4.- Medicina preventiva y primeros auxili os.-

- Botiquines.
 

Se dispondrá  de botiquines conteniendo  el material especificado  en  la
Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Asistencia a los accidentados.
 

Se deberá informar en la obra, del emplazamiento de los diferentes Centros
Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales,
Ambulatorios, etc.) donde deberá trasladarse a los accidentados  para su más rápido y
efectivo tratamiento.

Es muy conveniente disponer en la obra, en sitio bien visible,  de una lista con
los teléfonos  y direcciones de los Centros asignados para urgencias,  ambulancias,
taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los
Centros de asistencia.
 



 1.5.- PREVENCION DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS.-

En evitación de daños a terceros, se tomarán las siguientes medidas de
protección:

      - Vallas de limitación y protección, balizas luminosas y carteles de prohibido el
paso en:

. Posibles demoliciones.

. Zonas de trabajo.

. Zonas de maquinaria.

. Zanjas.

. Zonas de acopio.

. Instalaciones y locales.

      - Señalización de tráfico y balizas luminosas en:

 
. Zonas de acceso a lugares de trabajo.

 . Zonas  donde  trabajando  se  interfiera  la circulación.
. Desvios provisionales, etc..

 

      - Riego de las zonas de trabajo que generen polvo.

      - Se señalizarán los accesos naturales de la obra, prohibiendo el paso a toda
persona ajena a la misma,  colocando en su caso, los cerramientos necesarios.

 

Badajoz, Agosto  de 2.015
El Ingeniero Tecnico Autor del Proyecto

Fdo: Juan Moñino Jiménez



1, INTRODUCCIÓN.

El presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN,  se  redacta  de  acuerdo  con  el  RD  105/2008  por  el  que  se  regula  la
producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición y por la imposición
dada en el artículo 4.1. sobre las Obligaciones del productor de residuos de construcción y
demolición (RCD’s), que debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un Estudio de
Gestión de RCD’s.

2,SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

La obra objeto de proyecto, es  Actuacion en Tratamiento Superficial en CC.PP BA-
134 Siruela (BA 136) a Chillon (L.P. Ciudad Real)

3,DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DE PROYECTO.

En el  presente proyecto,  ser  recogen las  obras  necesarias  para  realizar  laActuacion  en
Tratamiento Superficial en CC.PP BA-134 Siruela (BA 136) a Chillon (L.P. Ciudad Real)

306,58 T aglomerado en Bacheo y Toma de Mordientes

17,000,00 m. de marcas viales de 10 cm

680,00  ud. ojos de gatos TB-10

100.00 m2 marcas viales  

680,00  T lechada betuminosa LB3 con elastomeros  para  mejorar  la
rodadura e impermeabilizar  la base de la calzada.

3 ESTIMACIÓN, DESTINO, TRATAMIENTO Y COSTE DE LOS R ESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

Los residuos están identificados y codificados según la lista de europea de residuos
publicada  por  la  Orden  MAM/304/2002,  de  8  de  febrero,  por  la  que  se  publican  las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.



El ANEXO II de dicha orden muestra el capítulo 17 de dicho listado: “RESIDUOS DE LA
CONSTRUCCION Y DEMOLICION (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS
CONTAMINADAS)” (Los residuos que aparecen en la lista señalados con un asterisco [*]
se  consideran  residuos  peligrosos  de  conformidad  con  la  Directiva  91/689/CEE  sobre
residuos peligrosos a cuyas disposiciones están sujetos a menos que se aplique el apartado 5
del artículo 1 de esa Directiva.)

Partiendo de datos recogidos en el proyecto se calculan los RCD’s totales.
Para el cálculo del peso de las tierras se toma el valor del Documento Básico SE-

AE, en su Anejo C PRONTUARIO DE PESOS Y COEFICIENTES DE ROZAMIENTO
INTERNO, de las cuales se extraen los valores necesarios para el presente proyecto, que
aparecen reflejados en la siguiente tabla:

MATERIAL
DENSIDAD
KN/m3 Tn/m3

MEZCLA BITUMINOSA 24 2,4
MADERA LAMINADA 4,4 0,44
HORMIGÓN 24 2,4
ARENA Y GRAVA 20 2
FABRICA  LADRILLO
MACIZO

18 1,8

ACERO 78,5 7,85
*NOTA: 1 Kg=10 N

Este tipo de actuación no generará residuos solidos  

4 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA .

A continuación se plantean las medidas recomendadas tendentes a la prevención en
la generación de residuos de construcción y demolición. Además se describe la manera más
conveniente de almacenar las materias primas de obra, su aplicación contribuirá a reducir la
cantidad de residuos por desperdicio o deterioro innecesario de materiales.

Tierras y Pétreos de la Excavación

Medidas:

Se ajustarán a las dimensiones específicas del Proyecto, en cuanto a los Planos de
Cimentación  y  siguiendo  las  pautas  del  Estudio  Geotécnico,  del  suelo  donde  se va  a
proceder a excavar.



Almacenamiento:

Sobre  una  base  dura  para  reducir  desperdicios.  Separar  de  contaminantes
potenciales.

RCD de Naturaleza Pétrea,

Medidas:

Se evitará la generación de los mismos como sobrantes de producción en el proceso
de fabricación, devolviendo en lo posible al suministrante las partes del material que no se
fuesen a colocar.

Almacenamiento:

Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores de 6m3
para su segregación. Separar de contaminantes potenciales.

Residuos de grava, rocas trituradas, arena y arcilla

Medidas:

Se interna en la medida de lo posible reducirlos a fin de economizar la forma de su
colocación y ejecución. Se reutiliza la mayor parte posible dentro de la propia obra.

Almacenamiento:

Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores de 6m3
para su segregación. Separar de contaminantes potenciales.

Hormigón

Medidas:

Se intentará en la medida de lo posible utilizar la mayor cantidad de fabricado en
plantas  de  la  empresa  suministradora.  Si  existiera  en  algún  momento  sobrante  deberá
utilizarse en partes de la obra que se deje para estos menesteres, por ejemplo soleras en
planta baja o sótanos, acerados, etc ...

Almacenamiento:

Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores de 6m3

para su segregación. Separar de contaminantes potenciales.

4OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMI NACIÓN.

Las operaciones las podemos dividir en los siguientes tipos:



Operaciones in situ

Son operaciones de de construcción y de separación y recogida selectiva de los
residuos en el mismo lugar donde se producen.

Estas  operaciones  consiguen  mejorar  las  posibilidades  de  valorización  de  los
residuos,  ya  que  facilitan  el  reciclaje  o  reutilización  posterior.  También  se  muestran
imprescindibles  cuando  se  deben  separar  residuos  potencialmente  peligrosos  para  su
tratamiento

Separación y recogida selectiva
Son  acciones  que  tienen  por  objetivo  disponer  de  residuos  de  composición

homogénea, clasificados por su naturaleza -hormigones, obra de fábrica, metales, etc.-, de
manera que facilitan los procesos de valorización o de tratamiento especial.  El objetivo
común de estas acciones es facilitar  la valorización de los residuos. Para conseguir  un
mejor proceso de reciclaje es necesario disponer de residuos de composición homogénea,
sobre  todo  exentos  de  materiales  potencialmente  peligrosos.  Por  esta  razón  deben  ser
separados de otros materiales con los que van mezclados y clasificados por su diferente
naturaleza, según las posibilidades de valorización que hayamos escogido.

Es asimismo objetivo de estas acciones recuperar en el mejor estado posible los
elementos de construcción que sean reutilizables.

Deconstrucción
Es  un  conjunto  de  operaciones  coordinadas  de  recuperación  de  residuos  de

demolición con el fin de minimizar el volumen destinado al vertedero.
 La de construcción no tiene un único modelo de definición. En realidad admite diversos
modelos  y  grados  de  intensidad  en  cada  una  de  las  operaciones.  Éstos  vendrán
determinados por las características materiales de la construcción objeto de deconstrucción,
por  el  incremento  del  coste  del  derribo  a  fin  de  que  éste  sea  más  selectivo,  por  la
repercusión que ejercen estas operaciones en el valor de los residuos resultantes y por el
coste final  del  producto.  Este coste ha de poder  competir  en el  mercado con el  de un
material equivalente pero nuevo.

En  definitiva,  para  conseguir  un  material  reciclado de  calidad  aceptable  y
aprovechar de modo eficaz los elementos reutilizables, el  proceso de demolición de un
edificio es indisociable de la separación selectiva y de la deconstrucción.

Las alternativas de gestión dentro de una obra son las siguientes:

Valorización.

La  valorización  es  la  recuperación  o  reciclado  de  determinadas  sustancias  o
materiales contenidos en los residuos, incluyendo la reutilización directa, el reciclado y la
incineración con aprovechamiento energético.

La  valorización  de los  residuos  evita  la  necesidad  de  enviarlos  a  un  vertedero
controlado. Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización
para reducir tanto como sea posible el impacto medioambiental. La gestión será más eficaz
si  se  incorporan  las  operaciones  de  separación  selectiva  en  el  mismo lugar  donde  se



producen, mientras que las de reciclaje y reutilización se pueden hacer en ese mismo lugar
o en otros más específicos.

Deposición de residuos.

Los residuos que no son valorizables son, en general, depositados en vertederos. Los
residuos en algunos casos son de naturaleza tóxica o contaminante y, por lo tanto, resultan
potencialmente peligrosos. Por esta razón los residuos deben disponerse de manera tal que
no puedan  causar  daños  a  las  personas  ni  a  la  naturaleza y  que  no  se  conviertan  en
elementos agresivos para el paisaje.

Si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de depositar
en  un  vertedero  controlado  a  fin  de  que  al  menos  no alteren  el  paisaje.  Pero  si  son
peligrosos,  han  de  ser  depositados  adecuadamente  en un  vertedero  específico  para
productos de este tipo y, en algunos casos, sometidos previamente a un tratamiento especial
para que no sean una amenaza para el medio.

Reciclaje.

Es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, sometidos a
un proceso de transformación en la composición de nuevos productos.

La  naturaleza  de  los  materiales  que  componen  los  residuos  de  la  construcción
determina  cuáles  son  sus  posibilidades  de  ser  reciclados  y  su  utilidad  potencial.  Los
residuos pétreos - hormigones y obra de fábrica, principalmente- pueden ser reintroducidos
en las obras como granulados, una vez han pasado un proceso de criba y machaqueo. Los
residuos limpios de hormigón, debido a sus características físicas, tienen más aplicaciones y
son más útiles que los escombros de albañilería.

Tratamiento especial.

Consiste en la recuperación de los residuos potencialmente peligrosos susceptibles
de contener sustancias contaminantes o tóxicas a fin de aislarlos y de facilitar el tratamiento
específico o la deposición controlada.

También  forman  parte  de  los  residuos  de  construcción  algunos  materiales  que
pueden contener substancias contaminantes, e incluso tóxicas, que los llegan a convertir en
irrecuperables.  Además,  la  deposición  no  controlada de  estos  materiales  en  el  suelo
constituye un riesgo potencial importante para el medio natural.

Los  materiales  potencialmente  peligrosos  deben  ser  separados  del  resto  de  los
residuos para facilitar el tratamiento específico o la deposición controlada a que deben ser
sometidos.

Siempre  es  necesario  prever  las  operaciones  de  desmontaje  selectivo  de  los
elementos que contienen estos materiales,  la  separación previa en la  misma obra  y su
recogida selectiva.

5 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA.

Los  residuos  de construcción  y  demolición  deberán  separarse  en  las  siguientes
fracciones,  cuando,  de  forma  individualizada  para  cada  una  de  dichas  fracciones,  la
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:



Hormigón:. .............................................................. 80’00 t
Ladrillos, tejas, cerámicos: ..................................... 40’00 t
Metal: ...................................................................... 2’00 t
Madera:.................................................................... 1’00 t
Vidrio: ...................................................................... 1’00 t
Plástico: ................................................................... 0’50 t
Papel y cartón: ........................................................ 0’50 t

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los
residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar
dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un
gestor  de  residuos  en  una  instalación  de  tratamiento  de  residuos  de  construcción  y
demolición externa a la obra.

En  este  último  caso,  el  poseedor  deberá  obtener  del gestor  de  la  instalación
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida
en el presente apartado.

El órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, donde se ubica la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de
los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir
al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de
alguna o de todas las anteriores fracciones.

No obstante en aplicación de la Disposición Final Cuarta del R. D. 105/2008, las
obligaciones de separación previstas en dicho artículo serán exigibles en las obras iniciadas
transcurridos  seis  meses  desde  la  entrada  en  vigor  del  real  decreto  en  las  siguientes
fracciones,  cuando,  de  forma  individualizada  para  cada  una  de  dichas  fracciones,  la
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las cantidades expuestas a
continuación:
Hormigón:. .............................................................. 160’00 t
Ladrillos, tejas, cerámicos: ..................................... 80’00 t
Metal: ...................................................................... 40’00 t
Madera:.................................................................... 20’00 t
Vidrio: ...................................................................... 2’00 t
Plástico: ................................................................... 1’00 t
Papel y cartón: ........................................................ 1’00 t

Respecto  a  la  medidas  de  separación  o  segregación  "in  situ"  previstas  dentro  de  los
conceptos de la clasificación propia de los RCDs de la obra como su selección, se adjunta
en la tabla adjunta las operaciones que se tendrán que llevar a cabo en la obra.

• Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos.
• Derribo separativo/Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales,

plásticos+cartón+envases, orgánicos, peligrosos).
• Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y

posterior tratamiento en planta



6 PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO,  MANEJO,
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

Las determinaciones particulares a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas
del Proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de
gestión de los residuos de construcción y demolición en obra, se describen a continuación:
Para los derribos:  se realizarán actuaciones previas tales como apeos,  apuntalamientos,
estructuras auxiliares…..para las partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia
obra como a los edificios colindantes.

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminantes y/o
peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos
(cerámicos,  mármoles……).  Seguidamente  se  actuará  desmontando  aquellas  partes
accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último,
se procederá derribando el resto.

El  depósito  temporal  de  los  escombros,  se  realizará bien  en  sacos  industriales
iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y
condicionado  que  establezcan  las  ordenanzas  municipales.  Dicho  depósito  en  acopios,
también  deberá  estar  en  lugares  debidamente  señalizados  y  segregados  del  resto  de
residuos.

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que
se realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos
de un modo adecuado.

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante  la  noche,  y  contar  con una banda de material  reflectante  de,  al
menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la
siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el
número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos. Dicha información
también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contención, a
través de adhesivos, placas, etc.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas
necesarias  para  evitar  el  depósito  de  residuos  ajenos  a  la  misma.  Los  contenedores
permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el
depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

En  el  equipo  de  obra  se  deberán  establecer  los  medios  humanos,  técnicos  y
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.

Se  deberán  atender  los  criterios  municipales  establecidos  (ordenanzas,
condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen
de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá
asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en
las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a
cabo:  que  la  obra  o  construcción  lo  permita  y  que  se  disponga  de  plantas  de
reciclaje/gestores  adecuados.  La  Dirección  de  Obras será  la  responsable  última  de  la
decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta
de Reciclaje,  Vertedero, Cantera, Incineradora,  Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera
……) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así
mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e



inscritos  en  los  registros  correspondientes.  Asimismo  se  realizará  un  estricto  control
documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales
de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean
reutilizados  en  otras  obras  o  proyectos  de  restauración,  se  deberá  aportar  evidencia
documental del destino final.

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se
hallen en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a
la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden
MAM/304/2002 ), la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales. 

Asimismo  los  residuos  de  carácter  urbano  generados  en  las  obras  (restos  de
comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos
marcados por la legislación y autoridad municipales.
Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17
06 05*(6),  para considerar  dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En
cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991,
de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente
producida por el amianto. Art. 7. Así como la legislación laboral de aplicación.

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos
“escombro”.  Se  evitará  en  todo  momento  la  contaminación  con  productos  tóxicos  o
peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de
suelos  degradados,  será  retirada  y  almacenada  durante  el  menor  tiempo  posible,  en
caballones  de  altura  no  superior  a  2  metros.  Se  evitará  la  humedad  excesiva,  la
manipulación, y la contaminación con otros materiales.

Badajoz, Agosto 2015
El Ingeniero Autor del Proyecto

Fdo Juan Moñino Jimenez
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P L I E G O  D E  C O N D I C I O N E S

    I.- INTRODUCCION Y GENERALIDADES .-

  ARTICULO 100.- DEFINICION Y AMBITO DE APLICACION .-

 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto describir y regular la ejecución de las
obras definidas en el Proyecto de “Actuacion en Tratamiento Superficial en CC.PP BA-134 Siruela 
(BA 136) a Chillon (L.P. Ciudad Real)”

 
      100.2.- Aplicación del Pliego de Prescripciones Técnicas     Generales  .-

 
Durante la ejecución de las obras definidas en el presente proyecto será de aplicación el Pliego de

Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes, aprobado por Orden Ministerial de fecha
seis de Febrero de 1.976.

Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP), prevalecerán en su caso,
sobre las del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales antes citados.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se ha articulado de la misma manera que el
Pliego General. Si no hace referencia a un artículo se entenderá que se mantiene las prescripciones del Pliego de
Prescripciones  Técnicas  Generales  (PG3/75),  el  cual,  en  todo  lo  que  sigue,  se  designará  abreviadamente
mediante las siglas PG3/75.

Los apartados de éste PPTP se corresponden, en general, con los de igual numeración del PG3/1.975.
  

      100.3.- Otras Instrucciones. Normas y Disposiciones     aplicables  .-

 

   100.3.1.- Textos Generales.-
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    - Real Decreto legislativo 2/2.002 de 16 de junio por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de

Contratos de las Administraciones Publicas.
 
    - Reglamento General de ley de Contratos de las Administraciones Públicas , Decreto 1.098/2.001 de 12

de Octubre.
 

- Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Generales  para la  contratación  de  obras  del  Estado.  Decreto
3.454/1.970, de 31 de Diciembre.

-
- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezcan para la contratación de estas obras.

    - Reglamento  General  de  Carreteras  1.977.  -  Orden  Circular  223/69P-CV,  de  Noviembre,  sobre
redacción de proyectos completos.

 
    - "Recomendaciones para la redacción de estudios de carreteras", publicadas en 1.983 en seis tomos.
 
    - Ley  13/1.985,  de  25  de  Junio  (B.O.E.  del  29),  del  Patrimonio  Histórico  Español,  desarrollada

parcialmente por el Real Decreto 111/1.986, de 10 de Enero (B.O.E. del 28).
 
    - Real  Decreto  legislativo  1302/1.986,  de  28  de  Junio  (B.O.E.  del  30),  de  evaluación  de  impacto

ambiental.
 
    - Reglamento para la ejecución del Real Decreto legislativo 1302/1.986, de 28 de Junio, de evaluación

de impacto ambiental, aprobado por Real Decreto 1131/1.988, de 30 de Septiembre (B.O.E. del 5 de
Octubre).

 
    - "Metodología  para  la  evaluación  de  proyectos  de  inversión  en  carreteras",  publicada  en  1.980  y

desarrollada por las "Recomendaciones para la evaluación económica, coste-beneficio, de estudios y
proyectos de carreteras", actualizadas en Octubre de 1.990.

 
    - "Formatos básicos a emplear para cartografía en proyectos de la Dirección General de Carreteras",

publicados en Febrero de 1.991.
 
 

   100.3.2.- Trazado.-

 

100.3.2.1.- Normas Generales.-

 
    - Instrucción de Carreteras, Norma 3.1-I.C., trazado, de Diciembre de 1.996.
 
    - "Recomendaciones sobre glorietas", publicadas en Mayo de 1.989.
 
    - "Trayectorias de giro de vehículos a baja velocidad", publicadas en 1.988, con apoyo informático.

    - "Programa para regularización de pavimentos bituminosos",  publicado en Diciembre de 1990,  con
apoyo informático.
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100.3.2.2.- Sección Transversal.-

 
- "Recomendaciones sobre vías lentas en rampas. Criterios de su necesidad, características, detalles de

proyecto", publicada en Noviembre de 1.966.
-
- Comunicación nº 5 PI. de 1.978, sobre anchura de los carriles adicionales para vehículos lentos en

carreteras.
 
    - Ordenes Circulares 303/89T, de 28 de Abril, 305/89PyP, de 20 de Mayo, sobre previsión de ampliación

de autopistas y autovías.
 
    - Orden Circular 312/90TyP, de 20 de Agosto, sobre medianas.
 
    - Instrucción de Carreteras, Norma 3.1-I.C., trazado, de Diciembre de 1.996.
 
 

100.3.2.3.- Nudos.-

 
    - Orden Circular 306/89PyP, de 9 de Septiembre (corregida el 25 de Noviembre), sobre calzadas de

servicio y accesos a zonas de servicio.
 
    - Instrucción de Carreteras, Norma 3.1-I.C., trazado, de Diciembre de 1.996.
 
 

100.3.2.4.- Calzadas de Servicio.-

 
    - Orden Circular 306/89PyP, de 9 de Septiembre (corregida en 25 de Noviembre), sobre calzadas de

servicio y accesos a zonas de servicio.
 
    - Instrucción de Carreteras, Norma 3.1-I.C., trazado, de Diciembre de 1.996.

   100.3.3.- Geología y Geotecnia.-

 
    - Orden Circular 314/90TyP, de 28 de Agosto, sobre normalización de los estudios geológico,geotécnicos

a incluir en anteproyectos y proyectos.
 

    100.3.4.- Drenaje.-
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    - "Instrucción 4.1-IC sobre obras pequeñas de fábrica", aprobada por Orden Ministerial de 8 de Julio de

1.964 (B.O.E.  del 11 de Enero de 1.965). Aunque no ha sido formalmente derogada, su contenido ha
quedado  desvirtuado  por  la  "Colección  de  pequeñas obras  de  paso  4.2-IC",  aprobada por  Orden
Ministerial  de 3  de  Junio  de  1.986  (B.O.E.  del  20),  y  por  la  "Instrucción  5.2-IC  sobre  drenaje
superficial", aprobada por Orden Ministerial de 14 de Mayo de 1.990 (B.O.E. del 23).

 
- "Instrucción 5.1-IC sobre drenaje", aprobada por Orden Ministerial de 21 de Junio de 1.965 (B.O.E. del

17  de  Septiembre),  vigente  en  la  parte  no  modificada  por  la  "Instrucción  5.2-IC  sobre  drenaje
superficial", aprobada por Orden Ministerial de 14 de Mayo de 1,990 (B.O.E. del 23).

-
- "Isolíneas de precipitaciones máximas previsibles en un día (datos hasta 1.970)" publicadas en 1.978.
-
- "Colección de pequeñas obras de paso 4.2-IC", aprobada por Orden Ministerial de 3 de Junio de 1.986

(B.O.E. del 20).
 
    - "Cálculo hidrometereológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales", publicado en Mayo

de 1.987.
 
    - "Control de la erosión fluvial en puentes", publicado en Septiembre de 1.988.
 
    - "Instrucción 5.2-IC sobre drenaje superficial", aprobada por Orden Ministerial de 14 de Mayo de 1.990

(B.O.E. del 23).
 
 

   100.3.5.- Puentes y estructuras.-

 

100.3.5.1.- Acciones (trenes de cargas, frenado, viento, temperatura, etc.) y combinación de
acciones.-

     - "Instrucción para el cálculo de tramos metálicos y previsión de los efectos dinámicos de las sobrecargas
en los de hormigón armado", aprobada por Orden Ministerial de 17 de Junio de 1.956 (B.O.E. del 21 de
Agosto), vigente en la parte no modificada por Orden Ministerial de 28 de Febrero de 1.972 (B.O.E.
del 18 de Abril). 

     - "Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera", aprobada por
Orden Ministerial de 28 de Febrero de 1.972 (B.O.E. del 18 de Abril).

 
     - "Norma sismorresistente PDS-1/1974, parte A", aprobada por Decreto 3209/1.974. del Ministerio para

la Planificación del Desarrollo, de 30 de Agosto (B.O.E. del 21 de Noviembre).

100.3.5.2.- Seguridad,  cálculo  ejecución  y  control  de  elementos  de  hormigón armado  y
pretensado.-
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    - "Instrucción para el proyecto y la ejecución de hormigón estructural" EHE, aprobada por Real Decreto

2661/1.998, de 11 de Diciembre (B.O.E. del 11 de Diciembre de 1.998) .
-
- 100.3.5.3.- Recomendaciones útiles publicadas por la Asociación  Técnica  de  Estructuras

Pretensadas (ATEP).

 
    - "Recomendaciones para la disposición y colocación de armaduras" HP-5-79. Año 1.979.
 
    - "Recomendaciones para la ejecución y control de tesado de armaduras postesas" HP-2-73. Año 1.973.
 
    - "Recomendaciones para la ejecución y el control de la inyección" HP-3-73. Año 1.973.
 
    - "Recomendaciones para la aceptación y utilización de sistemas de pretensado para armaduras postesas"

HP-1-76. Año 1.976.
  

100.3.5.4.- Pruebas de carga.-

 
    - "Pruebas de carga. Colección de puentes de vigas pretensadas", publicada en 1.984.
 
    - "Pruebas de carga. Colección de puentes losa", publicada en 1.984.

    - "Recomendaciones  para  el  proyecto  y  ejecución  de  pruebas  de  carga  en  puentes  de  carreteras",
publicadas en 1.988.

  
100.3.5.5.- Apoyos elastoméricos.-

 
    - "Recomendaciones para el  proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para puentes de

carretera", publicadas en 1.982.
 
 100.3.5.6.- Colecciones oficiales.-

 
    - "Colección de pasarelas de hormigón tipo PH-1", aprobada por Orden Ministerial de 26 de Septiembre

de 1.978 (B.O.E del 15 de Noviembre).
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    - "Colección de pasarelas metálicas tipo PM-1", aprobada por Orden Ministerial de 22 de Septiembre de
1.980 (B.O.E. del 3 de Noviembre).

 
    - "Colección de pasarelas metálicas tipo PMD-1", aprobada por Orden Ministerial de 22 de Septiembre

de 1.980 (B.O.E. del 3 de Noviembre).
 
    - "Colección de puentes losa", aprobada por Orden Ministerial de 26 de Septiembre de 1.984 (B.O.E. de

19 de Octubre).

    - "Colección de puentes de vigas pretensadas I", aprobada por Orden Ministerial de 26 de Septiembre de
1.984 (B.O.E. del 24 de Octubre).

    - "Colección de Puentes de tres vanos", aprobada por Orden Ministerial de 27 de Diciembre de 1.984
(B.O.E. del 30 de Enero de 1.985).

 
    - "Colección de puentes de vigas pretensadas II", aprobada por Orden Ministerial de 27 de Diciembre de

1.984 (B.O.E. del 1 de Febrero de 1.985).
 
    - "Colección de puentes de vigas metálicas", aprobada por Orden Ministerial de 27 de Diciembre de

1.984 (B.O.E. del 12 de Febrero de 1.985).
 
    - "Colección de puentes de vigas pretensadas IC", aprobada por Orden Ministerial de 3 de Junio de 1.986

(B.O.E. del 20 de Junio de 1.986).
 
    - "Colección de puentes de vigas pretensadas IIC", aprobada por Orden Ministerial de 3 de Junio de

1.986 (B.O.E. del 20 de Junio de 1.986).
 
    - "Colección de pequeñas obras de paso 4.2IC", aprobada por Orden Ministerial de 3 de Junio de 1.986

(B.O.E. del 20 de Junio de 1.986).

100.3.5.7.- Otras disposiciones.-

 
    - "Inspecciones principales de puentes de carretera", publicada en 1.988.

    - Nota de Servicio de 17 de Agosto de 1.989, sobre pasos superiores en autovías.
 
    - Orden Circular 302/89T. de 31 de Mayo de 1.990, sobre pasos superiores en carreteras con calzadas

separadas.
 
 

100.3.5.8.- Otras  Normas  e  Instrucciones  que  se  pueden  aplicar  en  ausencia  de
especificaciones en nuestra normativa.-

 
    - "Building Code Requeriments for Reinforced Concrete" ACI-318-83.
 
    - "Analysis and Design of Reinforced Concrete Bridge Structures" ACI-343R-77 (81).
 
    - "CEB-FIP Model  Code  for  Concrete  Structures"  (1.978),  publicado  en  castellano  por  el  Instituto

Eduardo Torroja.
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    - "Standard Specifications for Highway Bridges" AASHTO 77.
 

Los documentos norteamericanos sufren normalmente modificaciones puntuales anuales.

   100.3.6.- Firmes y Pavimentos.-

 
100.3.6.1.- Dimensionamiento.-

 
    - "Instrucción 6.1 y 2-IC sobre secciones de firme", aprobada por Orden Ministerial de 23 de Mayo de

1.989 (B.O.E. del 30 de Junio).
 
    - "Instrucción 6.3-IC sobre refuerzo de firmes", aprobada por Orden Ministerial de 26 de Marzo de 1.980

(B.O.E. del 31 de Mayo).
 
    - Orden Circular 287/84PI, de 12 de Noviembre de 1.984, sobre criterios para la aplicación de las normas

6.1-IC y 6.3-IC.
 
 100.3.6.2.- Materiales.-

 
    - "Mezclas bituminosas porosas", publicado en 1.987.

100.3.6.3.- Características superficiales.-

 
    - Orden Circular 308/89C y E, de 8 de Septiembre, sobre recepción definitiva de obras, en la que se fijan

criterios sobre regularidad superficial y se exige su cumplimiento.
 
    - Nota informativa sobre el efecto de la renovación del pavimento en la accidentalidad, de 18 de Febrero

de 1.991.
 
    100.3.7.- Señalización.-

 
    - Orden Circular 8.1-IC sobre señalización (vertical), de 25 de Julio de 1.962. Existe un borrador de

Instrucción  8.1-IC/90  sobre  el  mismo  tema,  en  tramitación  ante  Secretaría  General  Técnica  del
Departamento y las Comunidades Europeas.
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    - "Recomendaciones para la señalización informativa urbana", publicadas en Noviembre de 1.981 por la
Asociación de Ingenieros Municipales y Provinciales de España (AIMPE).

 
    - "Recomendaciones para el  empleo de placas reflectantes en la señalización vertical  de carreteras",

publicadas en 1.984.
 
    - Real  Decreto  555/1.986,  de  21 de  Febrero  (B.O.E.  del  21  de  Marzo),  por  el  que  se  implanta  la

obligatoriedad de la inclusión de un estudio de seguridad e Higiene en el trabajo en los proyectos de
edificación y obras públicas.

    - Orden Circular 292/86T, de Mayo de 1.986, sobre marcas viales (Prescripciones Técnicas).

    - "Catálogo de señales de circulación", publicado en Noviembre de 1.986.
 
    - Norma 8.2-IC sobre marcas viales, aprobada por Orden Ministerial de 16 de Julio de 1.987 (B.O.E. del

4 de Agosto y 29 de Septiembre).
 
    - Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras, aprobada por Orden Ministerial de 31 de Agosto de

1.987 (B.O.E. del 18 de Septiembre) sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación
de obras fijas fuera de poblado. Esta Orden ha sido modificada parcialmente por el  Real  Decreto
208/1.989, de 3 de Febrero (B.O.E. del 1 de Marzo), por el que se añade el artículo 21 bis y se modifica
la redacción del artículo 171.b) A del Código de la circulación.

    - Decreto 109/1.997, de 29 de Julio, por el que se aprueba la denominación, categoría e identificación de
las carreteras de titularidad de la Junta de Extremadura.

    - Orden Circular 300/89P y P, de 20 de Marzo, sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas fuera de poblado.

 
    - Orden Circular 301/89T, de 27 de Abril, sobre señalización de obras.

    - Orden Circular 304/89MV, de 21 de Julio, sobre proyectos de marcas viales.
 
    - Orden Circular 309/90C y E, de 15 de Enero, sobre hitos de arista.
 

   100.3.8.- Barreras de seguridad.-

 
    - Orden Circular 321/95 recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos.
 
    - "Nota informativa sobre el proyecto y construcción de barreras rígidas de seguridad", publicada en

Mayo de 1.986.
 
    100.3.9.- Plantaciones.-

 
    - "Instrucción 7.1-IC sobre plantaciones en la zona de servidumbre de las carreteras",  aprobada por

Orden Ministerial de 21 de Marzo de 1.965 (B.O.E. del 8 de Abril).
 
    - "Recomendaciones para la redacción de los proyectos de plantaciones", publicadas en 1.984.
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    - "Catálogo de especies vegetales a utilizar en plantaciones de carreteras", publicado por la Dirección

General de Carreteras en 1.990.

 100.3.10.- Estaciones de Servicio.-

 
    - Orden Circular 110/61PT. de 29 de Mayo, sobre normas para autorización de estaciones de servicio en

carreteras ordinarias, vigente en la parte no modificada por la Orden Circular 218/69PT.
 
    - Orden de la Presidencia del Gobierno de 9 de Noviembre de 1.968 (B.O.E. del 12), por la que se

regulan las instalaciones para suministro de carburantes y combustibles en autopistas y autovías.

    - Orden Circular 218/69PT, de 7 de Febrero, sobre normas para la implantación de estaciones de servicio
en autopistas, autovías y carreteras de acceso controlado.

    - Orden Ministerial de 31 de Mayo de 1.969, (B.O.E. del 6 de Octubre), por la que se dictan normas para
la instalación en las carreteras de Estaciones de servicio para suministro de carburantes y combustibles,
objeto del Monopolio de petróleos.

 
    - Orden Circular 306/89PyP, de 9 de Septiembre (corregida en 25 de Noviembre), sobre calzadas de

servicio y accesos a zonas de servicio.
 

Toda esta normativa está en curso de revisión.
  

 100.3.11.- Alumbrado.-

 
    - Orden Circular 9.1-IC, de 31 de Marzo de 1.964, sobre alumbrado de carreteras.
 
    - "Recomendaciones internacionales sobre alumbrado de vías públicas", publicada en Abril de 1.964.
 
    - "Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de

transformación R.D. 3275/1982, de 12 de Noviembre.
 
    - "Reglamento de líneas eléctricas de A.T. Decreto 3151/1968, de 28 de Noviembre (B.O.E. número 311

de 27/12/1968).
 

- Reglamento electrotécnico de B.T. Decreto 2413/1973, de 20 de Septiembre (B.O.E. número 242 de
9/10/1973).

-
-  100.3.12.- Pliego de Prescripciones Técnicas.-

 

       100.3.12.1.- Prescripciones Técnicas Generales.-
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El  Pliego  de  Prescripciones Técnicas Generales  para obras de carreteras y  puentes  (PG-3/75)  fue

aprobado por Orden Ministerial de 6 de Febrero de 1.976, con la aprobación del Consejo de Ministros en su
reunión del mismo día (B.O.E. del 7 de Julio). Se confirió efecto legal por Orden Ministerial de 2 de Julio de
1.976 (B.O.E. del 7) al publicado por el Servicio de Publicaciones del Departamento.
 

El tiempo transcurrido y los consiguientes avances tecnológicos han propiciado la revisión de un cierto
número de artículos del Pliego, que ha de culminar en la aprobación de una nueva edición del mismo (PG-4/88),
cuya redacción ha sido autorizada por la Orden Ministerial de 21 de Enero de 1.988 (B.O.E. del 3 de Febrero). 

Desde 1.986 se han venido poniendo a prueba  en la práctica estas prescripciones puestas al día, a nivel
de proyectos concretos mediante su obligatoriedad de su inclusión en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares  de  éstos,  combinando  adecuadamente  los borradores  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas
Generales con unas instrucciones para la redacción del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
 

La situación es, actualmente, la siguiente:

1º Incluidos como anexos a la Instrucción sobre secciones de firmes en autovías, aprobada por Orden
Ministerial de 31 de Julio de 1.986 (B.O.E. del 5 de Septiembre), se han revisado los artículos siguientes:
 

- 500 "Zahorra natural" (antes "Sub-bases granulares").

- 501 "Zahorra artificial".

- 516 "Hormigón compactado" (nuevo).

- 517 "Hormigón magro".
 

La derogación de la citada Instrucción por la Orden Ministerial 23 de Mayo de 1.989 (B.O.E. del 30 de
Junio),  por  la  que se aprueba la  Instrucción 6.1y2-IC sobre firmes,  se debe entender  como aplicable a la
Instrucción en sí, pero no a los artículos del Pliego contenidos en sus anexos, que pueden seguir siendo incluidos
en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares de proyectos concretos.

2º Por Orden Ministerial de 21 de Enero de 1.988 (B.O.E. del 3 de Febrero), posteriormente modificada
por Orden Ministerial de 8 de Mayo de 1.989 (B.O.E. del 18), se han revisado los artículos siguientes, relativos
a ligantes hidrocarbonados:
 

- 210 "Alquitranes".

3º Por Orden Ministerial de 21 de Enero de 1.988 (B.O.E. del 3 de Febrero), posteriormente afectada
por la Orden Ministerial de 28 de Septiembre de 1.989 (B.O.E. del 9 de Octubre), se han revisado los siguientes
artículos, relativos a elementos metálicos para hormigón armado o pretensado:
 

- 240 "Barras lisas para hormigón armado".

- 241 "Barras corrugadas para hormigón armado".

- 242 "Mallas electrosoldadas".

- 243 "Alambres para hormigón pretensado".

- 244 "Torzales para hormigón pretensado".

- 245 "Cordones para hormigón pretensado".

- 246 "Cables para hormigón pretensado".
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- 247 "Barras para hormigón pretensado".

- 248 "Accesorios para hormigón pretensado".
 

4º Por Orden Ministerial de 28 de Septiembre de 1.989 (B.O.E. del 9 de Octubre), se ha revisado el
artículo 104 "Desarrollo y control de las obras".

5º La Orden Circular 294/87T, de 23 de Diciembre de 1.987, sobre riegos con ligantes hidrocarbonados
han revisado los siguientes artículos:
 

- 530 "Riegos de imprimación".

- 531 "Riegos de adherencia".

- 532 "Riegos de curado" (antes "Tratamientos superficiales").

6º La Orden Circular 297/88T, de 29 de Marzo de 1.988, sobre estabilización de suelos "in situ" y
tratamientos superficiales con ligantes hidrocarbonados han revisado los siguientes artículos:
 

- 510 "Suelos estabilizados "in situ" con cal.

-  511  "Suelos  estabilizados  "in  situ"  con  cemento  (antes  "Suelos  estabilizados  con  productos
bituminosos").

 
- 533 "Tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla" (antes "Macadam por penetración con
ligantes bituminosos viscosos").

 
- 540 "Tratamientos superficiales con lechada bituminosa".

 
7º  La  Orden Circular  299/89T,  de  23 de Febrero de 1.989,  ha revisado el  artículo  542 "Mezclas

bituminosas en caliente".
 

8º  La  Orden  Circular  311/90CyE,  de  20  de  Marzo,  ha  revisado  el  artículo  550  "Pavimentos  de
hormigón vibrado".

9º La Orden Circular de 27 de diciembre de 1.999 referente a conglomerantes hidráulicos y ligantes
hidrocarbonados han sido revisados los siguientes artículos

-200 “Cales para estabilización de suelos”.

-202 “Cementos”.

-211 “Betunes asfálticos”.

-212 “Betunes fluidificados” para riegos de imprimación.

-213 “Emulsiones bituminosas”.

-214 “ Betunes Fluxados”.

-215 “Betunes asfálticos” modificados con polímeros.

-216 “Emulsiones bituminosas” modificados con polímeros.
  
 

10ºOrden  circular  1788/99  de  28  de  diciembre  de  1.999  referente  a  señalizacion,  balizamiento  y
sistemas de contencio por la que han sido modificado los siguientes articulos.
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-700 “Marcas viales”.

-701 “Señales y carteles verticales” de circulacion retrorreflectantes.

-702.”Captafaros” retrorreflectantes de utilizacion en señalizacion horizontal.

-703 “Elementos de balizamiento” retrorreflectantes.
 
       100.3.12.2.- Cementos.-

+
 
    - "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos" RC/97, aprobado por

Real Decreto 1312/1.988, de 28 de Octubre (B.O.E. del 4 de Noviembre).
 
       100.3.12.3.- Control de Calidad.-

 
    - "Recomendaciones para el control de calidad de obras de carreteras", publicadas en 1.978.

    - "Recomendaciones sobre actividades mínimas a exigir al Contratista para el autocontrol de obras",
documento interno (1.990).

 
 

 100.3.13.- Precios, plazos, revisiones y clasificación de Contratistas.-

 
    - Orden Circular 178/64C, de 27 de Mayo, por la que se dan instrucciones para la propuesta y fijación de

las fórmulas polinómicas y de los plazos parciales. -  Orden Ministerial  de 28 de Marzo de 1.968
(B.O.E. del 30), por la que se dictan normas complementarias para la clasificación de contratistas de
obras del Estado. Modificada por la Orden Ministerial de 15 de Octubre de 1.987 (B.O.E. del 30).

    - Orden Ministerial  de 12 de Junio de 1.968 (B.O.E. del 25 de Julio),  por la que se dictan normas
complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los artículos 67 y 68 del Reglamento
general de contratación del Estado. Se refiere a la determinación de costes indirectos.

    - Orden  Ministerial  de  14  de  Marzo  de  1.969  (B.O.E.  del  29),  por  la  que  se  dictan  normas
complementarias sobre aplicación de los artículos 67, 68 y 76 del Reglamento general de contratación.
Modificada parcialmente por la Orden Ministerial de 21 de Mayo de 1.979 (B.O.E. del 28). Se refieren
a los costes horarios de las distintas categorías laborales.

 
    - Decreto 3650/1970, de 19 de Diciembre (B.O.E. del 29), por el que se aprueba al cuadro de fórmulas-

tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras del Estado y Organismos autónomos
para el año 1.971. Complementado por el Real Decreto 2167/1981, de 20 de Agosto (B.O.E. del 24 de
Septiembre), estableciendo nuevas fórmulas-tipo para firmes y pavimentos.
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    - "Método de cálculo para la obtención del coste de maquinaria en obras de carreteras", publicado en
1.976. Los costes han sido actualizados (la última vez en 1.989) por la Comisión de maquinaria del
SEOPAN, en colaboración con ATEMCOP.

 
    - Orden Circular 316/91PyP, de 5 de Febrero de 1.991, sobre "Instrucciones para la propuesta y fijación

de fórmulas polinómicas de revisión de precios en los Proyectos de obras de la Dirección General de
Carreteras".

 
 

 100.3.14.- Mediciones y Presupuestos.-

 
    - Comunicación nº 3/75, de Julio, sobre cálculo, medición y valoración de obras de paso.

    - Real Decreto 982/1987, de 5 de Junio (B.O.E. del 30 de Julio), por el que se da nueva redacción a los
artículos 67 y 68 del Reglamento general de Contratación del Estado, fijando los porcentajes de gastos
generales y beneficio industrial.

 
    - Orden Ministerial de 23 de Noviembre de 1.987 (B.O.E. del 1 de Diciembre), por la que se fija el

porcentaje a que se refiere el artículo 68, apartado 1.a) del Reglamento General de Contratación del
Estado, redactado por el Real Decreto 982/1987, de 5 de Junio.

 
    - Orden Circular 307/89G, de 28 de Agosto,  sobre normalización de los documentos a entregar por

Contratistas y Consultores en cuanto a certificaciones, mediciones y presupuestos.

  ARTICULO 101.- DISPOSICIONES GENERALES.-

 

      101.4.- Personal del Contratista.-

 
El Delegado de obra del Contratista tendrá la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o

Ingeniero Tecnico de Obras Públicas se denominará también Jefe de Obra.
Será  formalmente  propuesto al Ingeniero Director de la Obra por el Contratista,  para  su  aceptación,

que podrá ser denegada por el Director,  en  un  principio  y  recusada  en cualquier  momento  del  curso  de  las
obras, si resultasen motivos  para ello.  Tendrá obligación de residir en el lugar de la obra.
 

No podrá ser sustituido por el Contratista sin la conformidad del Director de las Obras.
 

El  Director  podrá  decretar  la  no  iniciación de los trabajos en el caso de que no haya sido propuesto,
aceptado y esté  presente,  el  Ingeniero  Jefe  de  Obra y Delegado del Contratista, siendo el Adjudicatario
responsable de la demora y las posibles consecuencias que pueda acarrear.
 

      101.5.- Ordenes al Contratista.
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El  Delegado  y  Jefe de  Obra será el interlocutor  del Director de las Obras, con  obligación  de recibir

todas  las comunicaciones, verbales y/o escritas que se dé el  Director, directamente o a través de otras personas,
debiendo  cerciorarse,  en  este caso, de que están autorizadas para ello y/o verificar  el  mensaje  y  confirmarlo,
según su procedencia, urgencia  e  importancia.  Todo ello, sin perjuicio de que el Director  pueda  comunicarse
directamente  con  el resto del personal oportunamente, que deberá informar seguidamente a su Jefe  de  Obra.

El  Delegado  será responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente hasta las personas que
deban ejecutarlas y de que se ejecuten.  Será  responsable así como de todas las comunicaciones escritas de la
Dirección de Obra, estén custodiadas, ordenadas cronológicamente  y  disponibles en obra para su consulta en
cualquier momento. Se  incluye en este concepto los planos de obra, ensayos, mediciones, etc.
 

El  Delegado deberá acompañar al Ingeniero  Director  en todas  sus  visitas  de  inspección  a  la obra y
transmitirá inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del Director, incluso en presencia suya,
por ejemplo, para  aclarar  dudas,  si  así  lo requiere dicho Director. El Delegado tendrá obligación de estar
enterado de todas las  circunstancias y marcha de la obra e informar al Director a su requerimiento, si fuese
necesario o conveniente.
 

Lo  expresado  en  el párrafo anterior vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o
destajistas, en el caso de que fuesen autorizados por la Dirección.
 

Se  entiende  que  la  comunicación  Dirección  de Obra-Contratista, se canaliza entre el  Ingeniero
Director  y  el Delegado Jefe de Obra, sin perjuicio  de  que  en aras de una mayor eficacia, especialmente en
casos urgentes o rutinarios, pueda haber comunicación  entre  los  respectivos personales, pero será en nombre
de  aquellos  y  teniéndoles  informados puntualmente, basadas en la buena voluntad y el sentido común y en la
forma y  materias que aquellas establezcan, de manera que  si  surgiera  algún  problema  de  interpretación  o
una decisión de mayor importancia, no valdrá sin la  ratificación por los indicados Director y Delegado.

      101.6.- Libro de incidencias.

 
Constarán en él  todas aquellas circunstancias y detalles relativos al  desarrollo de las obras que el

Director considere oportunos, y entre otros, con carácter diario, los siguientes.
 
    - Condiciones atmosféricas generales.
 
    - Relación  de  trabajos  efectuados,  con detalle de su localización dentro de la obra.
 
    - Relación de ensayos efectuados,  con  resumen  de  los resultados o relación de los documentos en  que

éstos se recogen.
 
    - Relación de maquinaria en obra con expresión  de  cual ha sido activa y en que tajo y cual meramente

presente y cual averiada y en reparación.
 
    - Cualquier otra circunstancia que pueda influir  en  la calidad o en el ritmo de ejecución de la obra.

El "Libro de Incidencias" permanecerá custodiado  por la Dirección de las Obras.
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Con objeto de sistematizar  la  información anterior, el Ingeniero  Director  podrá ordenar  que  estas
incidencias  figuren  en  Partes  de  Obra  Diarios,  que  se  custodiarán  ordenados  como  Anejo  al  "Libro  de
Incidencias".
 

  ARTICULO 102.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS.-

 

Las obras a las que se refiere este proyecto se definen y se describen en el apartado “Solucion que se
adopta”, contenido en el documento nº 1, MEMORIA, de este Proyecto

  ARTICULO 104.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS .-

 

      104.0.- Autocontrol del Contratista y Control de  la     Dirección  .-

 
El  Contratista  está obligado a realizar su autocontrol de cotas, tolerancia y dimensiones  geométricas

en general, y el de la calidad, mediante ensayos de  materiales, densidades de  compactación,  etc...  En  ningún
caso  comunicará  a la Administración, representada por el Ingeniero Director  de la Obra  o  a  persona
delegada por el mismo al efecto, que una Unidad de Obra está terminada,  su  juicio,  para   su comprobación
por la Dirección de Obra (en cada tramo),  hasta que el propio  Contratista,  mediante  su  personal facultado
para  el  caso,  haya  hecho  sus  propias  comprobaciones y  ensayos  y  se  haya  asegurado  de  cumplir  las
especificaciones exigidas. Esto ocurrirá sin perjuicio de que la Dirección de Obra pueda llevar a  cabo  las
inspecciones y pruebas que crea oportunas en cualquier momento de la ejecución de las obras. Para ello, el
Contratista  está  obligado  a  disponer  en  obra de los equipos necesarios y suficientes, tanto materiales de
laboratorio,  instalaciones,  aparatos,  etc..,  como  humanos, con facultativos  y  auxiliares  capacitados  para
realizar toda clase de mediciones y ensayos.
 

Se llamará a esta operación: Autocontrol.

Con  independencia  de lo anterior, la Dirección de Obra ejecutará las comprobaciones, mediciones y
ensayos que estime oportunos, que llamaremos de  Control, a diferencia del Autocontrol anteriormente citado.
El Ingeniero Director podrá detener la ejecución de una unidad de Obra si no están disponibles los elementos de
Autocontrol necesarios para la misma, siendo entera esponsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias
de demora, costes, etc.

Estas  comprobaciones  se  realizarán de acuerdo con las " Recomendaciones  para  el  control  de
calidad en obras de carreteras  1.978 ",  publicadas  por la Dirección General de Carreteras del M.O.P.U.

El importe de estos Ensayos de  control  será por cuenta del Contratista hasta un  tope  del  1%  del
Presupuesto   de  Adjudicación  del   Proyecto,   y  sus  adicionales si  los hubiese,   de  acuerdo  con  las
disposiciones vigentes, y por cuenta de la Administración la  cantidad que lo excediese, en su caso.
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Estas  cantidades  no  son  reducibles  por  el eventual coeficiente de bajas en la adjudicación del
contrato.
 

Los ensayos de autocontrol serán enteramente a cargo del Contratista.
 

Por tanto, después de que el Contratista se ha  asegurado, en sus ensayos y mediciones de Autocontrol,
de  que,  en  un  tramo,  una  Unidad  de  Obra  esté  terminada  y  cumpla  las  especificaciones   previstas   los
comunicará a la Dirección de Obra para que ésta pueda proceder  a  realizar  sus  mediciones  y ensayos  de
Control,  para la cual el Adjudicatario prestará las máximas facilidades.
 

      104.1.- Replanteo de detalle de las obras.-

 
El Director de las Obras aprobará el replanteo de  detalle  necesario para la ejecución de las obras, y

suministrará al  Contratista  toda la información de que disponga para que aquellos puedan ser realizados.

En el plazo de treinta días hábiles, a partir de la notificación de la adjudicación definitiva de la obra,
considerada como formalización del contrato de la misma, se iniciaran en presencia del adjudicatario o de su
representante  los  trabajos  de  comprobación  del  replanteo  de  la  obra  extendiendo  al  formaliazar  la
correspondiente ACTA, que reflejara la conformidad o disconformidad del replanteo respeto al Proyecto. Si
reflejara alguna variación, deberá ir acompañado de un nuevo presupuesto valorado a los precios del contrato.

     104.2.- Liquidacion de las obras.

Dentro del plazo de seis meses a contar desde la fecha del acta de recepción deberá acordarse y ser
notificada al contratista la liquidación correspondiente y abonarse el saldo resultante, en su caso.

     104.3.- Recepción de las obras.    

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto.

En todo caso su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal  y positivo de
recepción o conformidad  dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto del
contrato.

               104.4.- Plan de Seguridad y Salud.-

 
El Plan de Seguridad e Higiene y Salud en el Trabajo, de acuerdo con el R.D. 1627/1997, de 24 de

Octubre,, deberá ser presentado por el contratista al órgano gestor de la Administración al que esté adscrita la
obra, en el plazo que se fije para ello en la notificación de adjudicación del contrato y, en su defecto, siempre
con al menos 15 días de antelación al Acta de Comprobación del Replanteo.

Si  se  incumple  dicho  plazo  y  debido  a  ello  la  aprobación  del  Plan  no  se  produce  antes  de  la
Comprobación del Replanteo, aunque se autorice el inicio de la obra, para el comienzo efectivo de la misma será
imprescindible la aprobación de dicho Plan. En este supueto, el plazo contractual empezará a contar a partir del
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día siguiente a la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, en el que se dejaría constancia de los extremos
mencionados.
 

      104.5.- Maquinaria, Medios Auxiliares, Personal, Mano de Obra y Subcontrata.-

* Antes de dar comienzo las obras, el contratista presentará a la Administración, a través de la Dirección
Facultativa, para su visto bueno, relación detallada de los siguientes extremos :

a).- Maquinaria y medios auxiliares que habrán de emplear en la ejecución de los trabajos.
b).- Personal Técnico adscrito a la obra que a juicio de la Dirección Facultativo sea el adecuado,

siempre  según  los  requisitos  exigidos  en este Pliego  si  los hubiera.  El  Personal  Técnico
cualificado tendrá residencia en localidades próximas en donde se desarrollen los trabajos y
deberá permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra.

Igualmente  tendrá  que  proponer  a  la  Administración  para  su  aprobación,  el  personal
cualificado que no necesariamente tenga que estar a pie de obra.

* Durante  la  ejecución  de  las  obras  el  contratista  comunicará  a  la  Administración,  a  través  de  la
Dirección Facultativa, de forma inmediata y por escrito los siguientes extremos :

a).- Relación numerada por oficios y categorías del personal que pondrá al servicio de las obras.

b).- Subcontratos  a  celebrar,  con  indicación  de  las  partes  del  contrato  a  realizar  por  el
subcontratista, de conformidad con lo dispuesto en el art. 116 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, bien entendido, que las prestaciones parciales que el adjudicatario
subcontrate con terceros no excederán del 50 % del presupuesto del contrato.

El contratista se obliga a abonar a los subcontratistas el pago del precio pactado en los plazos
y condiciones que en ningún caso podrán ser más desfavorables que los establecidos en el art.
100-4 de la LCAP para las relaciones entre la Administración y contratista.

El  contratista  asume  la  total  responsabilidad  de  la ejecución  del  contrato  frente  a  la
Administración, con arreglo estricto a este Pliego y a los términos del contrato.

El  contratista  no  podrá,  en  ningún  caso,  concertar  la  ejecución  parcial  del  contrato  con
personas incursas en suspensión de clasificaciones o inhabilitaciones para contratar.

      104.6.- Precios.-

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y
acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las normas de buena construcción, se considerarán incluídos
en el precio de las mismas.

En los precios unitarios únicamente revestirán carácter contractual la definición y descripción de la
unidad de obra,  mediante su epígrafe correspondiente y su resultado final  expresado en letras.  Los precios
unitarios de ejecución material condicionarán la ejecución de las unidades de obras a que se refieran, de acuerdo
con lo definido y descrito en los epígrafes correspondientes, completado y completando, siempre con lo descrito
en los planos de conjunto y detalle,  con las estipulaciones fijadas en el  Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y en los demás documentos del Proyecto que revistan carácter contractual.

     104.7.- Ensayos de Materiales y Unidades de Obras.-
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Para aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de obligado
cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones u homologaciones que han de
reunir los mismos, los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar
tales  condiciones,  se  considerarán  incluidos  en  los precios  recogidos en el  proyecto  y  de  acuerdo  con  el
presupuesto desglosado, en su caso, a tales efetos en el programa de control de calidad que figure en el proyecto
aprobado.

Los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación de unidades de obra mal
ejecutadas por la empresa, serán abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, y no se computurá a
los efectos del tope económico del 1 % a que se refiere la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales.

La  Administración,  a  través  de  la  Dirección Facultativa  designará  de  entre  las  propuestas  por  el
contratista, que reúna las condiciones exigidas en el presente Pliego, a la entidad pública o privada que haya de
subcontratar la empresa adjudicataria de la obra, a los efectos de los ensayos, controles, pruebas y análisis
previstos en esta cláusula.

Dichos ensayos y análisis  deberán ser realizados obligatoriamente por cualquiera de las empresas
acreditadas conforme al Decreto 46/1991, de 16 de Abril y Orden de 19 de Noviembre de 1.991.

En todo caso el contratista no sólo permitirá el control de calidad durante la ejecución de la obra, sino
que coloborará en la ejecución de dicho Plan con los medios materiales y humanos que sean necesarios.

      104.8.- Productos de empleo en la Obra.-

Los materiales, elementos, máquinas y equipo a emplear en obras habrán de reunir las calidades y
características  marcadas  en  los  documentos  contractuales  del  Proyecto  y  en  las  normas  de  obligado
cumplimiento.

Si   el  Pliego  de  Prescripciones Técnicas  no  exigiera  una  determinada procedencia,  el  Contratista
notificará al  Director  de las obras con suficiente antelación la procedencia de los materiales que se propongan
utilizar, a fin de que por el Director de las obras puedan ordenarse los ensayos necesarios para acreditar su
idoneidad. La aceptación de  las  procedencias  propuestas  será requisito indispensable para el acopio de los
materiales,  sin  perjuicio  de  la  ulterior  comprobación,  en cualquier  momento,  de  la  permanencia  de  dicha
idoneidad.

Los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, incluso si
se hubieran fabricado con arreglo a  Prescripciones  Técnicas diferentes de las que se  contienen  en  el  presente
Pliego, podrán utilizarse si asegurasen  un  nivel  de  protección  de la seguridad de los usuarios equivalente al
que proporcionan éstas.

Si  el  Pliego  de  Prescripciones Técnicas Particulares fijase  la  procedencia  de  unos  materiales,  y
durante la ejecución  de  las  obras  se  encontrasen  otros idóneos que pudieran  emplearse  con  ventaja  técnica
o económica sobre aquellos, el Director de las Obras podrá autorizar  o,  en su caso, ordenar un cambio de
procedencia a favor de éstos.
 

Si  el  Contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública  productos  minerales  en   cantidad
superior  a  la requerida para la obra, la Administración podrá apropiarse de los excesos, sin perjuicio de las
responsabilidades que para aquel pudieran derivarse.

El  Director  de  las Obras autorizará al Contratista el uso de los materiales procedentes de demolición,
excavación o tala en las obras; en caso contrario le ordenará los puntos y formas do acopio de dichos materiales,
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y  el  Contratista   tendrá  derecho  al  abono  de  los  gastos  suplementarios  de  transporte,  vigilancia  y
almacenamiento.

      104.9.- Acopios.-

 
El  emplazamiento  de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que  pudieran

afectarlas, así como el  de  los  eventuales  almacenes,  requerirán la aprobación previa del Director de las obras.
 

Si  los  acopios  de  áridos  se  dispusieran  sobre  el  terreno  natural,   no   se   utilizarán   sus  quince
centímetros (15 cm.) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no  superior  a  metro  y
medio  ( 1,5 m.) y no por montones cónicos.  Las  cargas  se colocarán adyacentes,  tomando  las medidas
oportunas para evitar su segregación.
 

Si se detectasen anomalías en el suministro,  los  materiales se acopiarán por separado hasta confirmar
su aceptabilidad.  Esta  misma  medida se aplicará cuando se autorice un cambio de procedencia.
 

Las  superficies  utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio restituyéndola a su
natural estado.
 

Todos  los  gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización  de los acopios serán
de cuenta del Contratista.
 

      104.10.- Trabajos nocturnos.-

 
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados  por  el Director de las obras, y realizarse

solamente en las  unidades  de  obra que él indique. El Contratista deberá instalar equipos de iluminación, del
tipo e intensidad que el Director  de  las  Obras  ordene,  y  mantenerlos en perfecto estado mientras dure los
trabajos.

      104.11.- Construcción y conservación de desvíos.-

 
La  construcción  de  desvíos  y  accesos  provisionales durante la obra, su conservación, señalización

y  seguridad serán por cuenta y responsabilidad del Contratista, salvo que expresamente se disponga otra cosa en
los documentos  contractuales  del  proyecto  sin  perjuicio  de que el  Ingeniero   Director  pueda ordenar  otra
disposición al respecto.
 

Serán  también por cuenta del Contratista la realización de  todos  aquellos otros desvíos provisionales
que necesiten para  la  realización  de las obras y no estén incluido en el presente proyecto  así  como  la
obtención de permisos y el abono  de  la servidumbre temporal de los terrenos ocupados a los  propietarios  de
los  mismos, ya que el precio de estas partidas  se  considera  incluido  en  el  de las  restantes unidades de obra.

    104.12.- Instalaciones provisionales y obras accesorias.-
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Se considerarán incluidos en los costes indirectos y, por tanto, en los precios de las unidades de obra

del Proyecto, todos aquellos gastos que no sean directamente imputables a unidades concretas sino al conjunto o
a una parte de la obra.

Por  ello,  se  hallarán  comprendidos  en  dichos  gastos entre  otros,  los  relativos  a  instalaciones  y
dotaciones provisionales y obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecución de la obra contratada.

    104.13.- Señalización de Obras.-

Se estará en lo dispuesto en la Instrucción de Carretera 8.3.-I.C.   independencia de las señalizaciones
de obras que estará obligado a instalar el contratista conforme al Proyecto o por las disposiciones vigentes,
vendrá igualmente obligado a instalar,  a  su costa,  las señales precisas para indicar  el  acceso a la  obra,  la
circulación en la  zona que ocupan los trabajadores y los puntos de posible peligro debido a la marcha de
aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones y tanto de día como de noche ; así como a
cumplir  las órdenes a que se refiere la Cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales y a
instalar y conservar durante toda la duración de la obra los carteles conforme al número, modelo, dimensiones y
características determinadas por la Administración, en los lugares que le sean ordenados. En dichos carteles se
harán constar las circunstancias que considere el Organo de Contratación.

Los carteles de la empresa adjudicataria serán iguales o menores que los instalados a instancia de la
Adminsitración.

El Contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a personas
ajenas a la obra y las rellenará a la mayor brevedad y vallará toda zona peligrosa y establecerá la vigilancia
suficiente, en especial, de noche. Fijará suficientemente las señales en su posición inmediata, en su caso.

Asegurará el mantenimiento del tráfico en todo momento durante la ejecución de las obras.
 

    104.14.- Modificaciones de obras.-

 
Cuando el Director de las obras ordenase, en caso de emergencia, la realización de aquellas unidades de

obras que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia de partes de
obras ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a terceros, si dichas unidades de obras no
figurasen en los cuadros de precio de contrato, o si su ejecución requiriese alteración de importancia en los
programas de trabajo  y disposición de maquinaria, dándose asimismo las circunstancias  de  que  tal emergencia
no fuera imputable al  Contratista  ni  consecuencia de fuerza mayor,   éste formulará las observaciones que
estimase oportunas a los efectos de la tramitación de la subsiguiente modificación de obra, a fin de que el
Director de las obras, si lo estimase conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente aumento de
gastos.

    104.15.- Limpieza final de las obras.-
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Una  vez  que  las  obras  se  hayan  terminado,  todas  las instalaciones,  depósitos  y  edificaciones

construidas  con carácter  temporal  para  el  servicio  de  la  obra,  deberán  ser  removidos y  los lugares  de  su
emplazamiento restaurados a su forma original.
 

De manera análoga, deberán tratarse los caminos provisionales,  incluso los accesos a préstamos y
canteras, los cuales se abandonarán tan pronto como deje de ser necesaria su utilización.
 

Todo  ello  se  ejecutará  de  forma  que  las  zonas  afectadas  queden  completamente  limpias  y  en
condiciones estéticas acordes con el entorno circundante.

Estos trabajos se considerarán incluidos en el contrato y, por tanto, no serán objeto de abonos directos
por su realización.
 

    104.16.- Conservación de las obras ejecutadas.-

 
El Adjudicatario queda comprometido a conservar, a su costa, hasta que sean recibidas todas las obras

que integran este proyecto.

Así mismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía de 1 año a partir
de la fecha de finalización de la obra o el que fije el contrato.
 

No se han previsto partidas alzadas para conservación de las obras durante el plazo de ejecución ni
durante el periodo de garantía por estar incluído este concepto en los precios correspondientes de las distintas
Unidades de Obra.
 

    104.17.- Vertederos.-

 
La búsqueda de los vertederos y su abono a los propietarios será por cuenta del Contratista.

 
 

    104.18.- Yacimientos y préstamos.-

 
La búsqueda de yacimientos y préstamos y su abono a los propietarios será por cuenta del Contratista.

 
Los precios de las Unidades de Obra correspondientes son válidos e inalterables para cualesquiera que

sean las distancias de transportes resultantes.

    104.19.- Ejecución de las obras no especificadas en este     Pliego  .-
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La ejecución de las Unidades de Obra del presente Proyecto, cuyas especificaciones no figuran en éste

Capítulo del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se hará de acuerdo con lo especificado para las
mismas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG3), o bien con
arreglo a lo dispuesto en las Normas indicadas en el apartado 100.3.del presente Pliego, o según lo que ordene el
Director de las Obras, siguiendo los criterios sancionados por la buena práctica para obras similares.

  ARTICULO 105.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA .-

 
      105.4.- Permisos y licencias.-

 
El Adjudicatario deberá obtener, a su costa, todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución

de las obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación de las zonas definidas en el proyecto.

 ARTICULO 106.- MEDICION Y ABONO .-

 

      106.2.- Abono de las Obras.-

 
Modo de abonar las Obras Completas

 
Todos los materiales y operaciones expuestas en cada artículo del  presente Pliego, referente a las

respectivas unidades de obra, están incluidos en el precio de las mismas, a menos que en la medición y abono de
esta unidad, se diga explícitamente otra cosa.
 

El coste del suministro de los materiales, salvo que se especifique lo contrario, se considerará incluido
en el precio de la unidad correspondiente, por lo que no será objeto de medición y abono independiente.
 

Modo de abonar las Obras Incompletas
 

Las cifras que para pesos y volúmenes de materiales figuran en las unidades descompuestas del Cuadro
de Precios Nº 2 o en el Anejo de Justificación de Precios, servirán sólo para el conocimiento del coste de estos
materiales acopiados a pié de obra, pero bajo ningún concepto tendrán valor a efecto de definir las proporciones
de las mezclas, ni el volumen necesario en acopios.
 

Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del
Cuadro de Precios Nº 2, sin que pueda pretenderse efectuar la valoración de cada unidad de obra de forma
diferente  a  la  establecida  en dicho Cuadro,  ni  que  tenga derecho  Adjudicatario  a  reclamación alguna  por
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insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que forme parte del precio. Las partidas que componen
la descomposición del precio, serán de abono cuando esté acopiada la totalidad del material,  incluidos los
accesorios o realizadas en su totalidad las labores y operaciones que determinen la definición de la partida, ya
que el criterio a seguir será el de que sólo se consideren abonables fases constructivas con ejecución terminada,
perdiendo el Adjudicatario todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas.

      106.3.- Gastos de Carácter General a Cargo del Adjudicatario .-

 
Serán  de  cuenta  del  Adjudicatario  los  gastos  que  origine  el  replanteo  general  de  las  obras  o  su

comprobación y los replanteos parciales de la misma y los derivados de mantener tráfico intermitentes mientras
se realicen los trabajos.
 

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de cuenta del
Adjudicatario  los  gastos  originados por  la  liquidación,  así  como  los  de  retirada  de  los  medios  auxiliares
empleados o no en la ejecución de las obras y la limpieza total de las mismas. 

106.4.- Obras defectuosas.-

 
Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuera, sin embargo,

admisible a juicio del Director de las Obras, podrá ser recibida provisionalmente,  en su caso, quedando el
Adjudicatario obligado a conformarse, sin derecho o reclamación, con la rebaja económica que el Director de
las Obras estime, salvo en el caso en que el Adjudicatario la demuela a su costa y la rehaga con arreglo a las
condiciones del contrato.

   II.- MATERIALES BASICO .-

 
 
  ARTICULO 202.- CEMENTO .-

 
El cemento a utilizar en las obras del presente Proyecto será el tipo PORTLAND y deberá cumplir el

vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de cementos, RC-97. RD 1311/1.988, de
22 de Octubre (B.O.E. de 4 de Noviembre de 1.988).
 

Los tipos y clases que se establecen son los siguientes:
 
      - Estructuras, obras de fábrica, soleras y cimientos:

      - tipo II, clase 35.
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      - Filler de aportación:

      - tipo II, clase 35.
 
 

      202.3.- Condiciones generales.-

 
El cemento cumplirá las condiciones especificadas en cuanto a tiempos de fraguado y contenido en

Aluminato Tricálcico en el Artículo 202 del PG3.
 

El cemento a utilizar como filler de aportación en las mezclas bituminosas en caliente, será del tipo II,
clase 35.
 
 

    202.10.- Empleo.-

 
El cemento a utilizar como filler de aportación en las mezclas bituminosas en caliente, será del tipo II,

clase 35, o el que ordene el Ingeniero Director, en las proporciones que se determine en la fórmula de trabajo
definitiva, y cumplirá en la misma forma lo indicado en el Pliego antes citado y en las Normas correspondientes
indicadas en el apartado 100.3. del presente PPTP.
 
 

    202.11.- Medición y abono.-

 
El valor del cemento como filler de aportación está incluido en el precio de la mezcla bituminosa en

caliente, por lo tanto no es una unidad de abono independiente.
 
 ARTICULO 211.- BETUNES ASFALTICOS .-

 
      211.1.- Condiciones Generales y empleo.-

 
El betún asfáltico a emplear en mezclas bituminosas en caliente será el B-40/50.
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El Contratista comunicará al Ingeniero Director, con suficiente antelación, la forma de transporte que
va a utilizar, con objeto de obtener la aprobación correspondiente. En ningún momento, durante las operaciones
de transporte, manipulación o empleo, se sobrepasará la temperatura de 160ºC., para evitar su oxidación. Para
ello, el Contratista dispondrá termómetros adecuados en los lugares que sea necesario, incluidos los que le sean
indicados por el Director de las Obras. Toda partida que no cumpla esta limitación será rechazada.
 

Así  mismo,  durante  la  ejecución  de  las  obras,  se  observará  un  estricto  cumplimiento  de  las
"Recomendaciones  para  fabricación  y  puesta  en obra de  Mezclas  bituminosas",  editadas  por  la  Dirección
General de Carreteras.
  

      211.5.- Medición y abono.-

 
Como  material  de  abono  independiente  empleado  en  M.B.C.,  se  medirá  por  toneladas  realmente

empleadas en obra, si lo hubieren sido de acuerdo con este proyecto y en la fórmula de trabajo autorizada por el
Ingeniero Director, deduciendo dicha medición de los testigos que se extraerán del firme ejecutado cada día, en
los que se hallará su contenido porcentual en betún.
 

Si dichos porcentajes están dentro de las tolerancias admisibles según PG3/75, respecto a los valores
fijados en la fórmula de trabajo aprobada por el Ingeniero Director, se calculará la medida aritmética, y este
valor será el tanto por ciento que se aplicará a la medición en toneladas de la mezcla, antes de deducir el betún,
para obtener las toneladas de betún objeto de abono, correspondientes al tramo de firme objeto de medición.
 

Si el porcentaje de betún de algún testigo varía del establecido en la Fórmula de Trabajo (F. de T.)
aprobada por el Ingeniero Director, en margen mayor de la tolerancia admisible, se procederá así respecto al
volumen de M.B.C., en todo el ancho del carril donde se hubiere tomado el testigo, y en una longitud de cien
metros comprendida entre los perfiles situados cincuenta metros antes del punto de toma de testigos y cincuenta
metros después.
 

Caso de que proceda,  según lo  que después se dice,  la medición se hará por  toneladas de betún
realmente empleado, si el porcentaje figura por debajo del fijado en la F. de T., y por este último, si resulta por
exceso,  no siendo de abono el  exceso.  Se  deben además,  cumplir  las  demás especificaciones (estabilidad,
porcentaje de huecos, etc.).

I.1. Si la variación no rebasa el 5% del porcentaje fijado en la F. de T. se aplicará una rebaja a las
unidades de toneladas de betún y t. de M.B.C. igual al doble de dicha variación de porcentaje, a menos que el
Contratista demuela el volumen correspondiente al testigo, según se ha definido, y lo reconstruya según las
especificaciones.
 

Dicha rebaja en el precio se hará, tanto si la variación es por defecto como por exceso.
 

I.2. Si la variación excede al 5% el Ingeniero Director, a su juicio, podrá optar por ordenar que el
Contratista demuela a su expensas el volumen correspondiente, según se ha definido, al testigo defectuoso y lo
reconstruya  según  las  prescripciones,  no  siendo  de  abono  el  volumen a  demoler  y  estando  el  Contratista
obligado a hacerlo; o por aplicar una rebaja al precio en porcentaje y formar análogas a las descritas en I.1. Si el
Contratista lo solicita, y a sus expensas, se repetirá la extracción de testigo y ensayo, y si resultase defectuoso,
de modo análogo, se procederá de la manera descrita respecto a la medida aritmética de los resultados de los
testigos.  En  cualquier  caso,  el  Ingeniero  Director  puede  exigir  un  número  de  testigos  y  proceder  en
consecuencia.
 

Si no resultase defectuoso, se repetirá la toma del testigo a cargo también del Contratista, y si este es
defectuoso, se descartará el correcto y se procederá como se ha dicho en el caso de testigo defectuoso aplicando
el  porcentaje  medio  aritmético  de los correspondientes  a los dos testigos  defectuosos tomados,  y  si  fuere
correcto, se procederá como se ha dicho respecto al testigo correcto.
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Si la variación excede del 10%, se optará necesariamente por la demolición y reconstrucción de la
manera descrita.
 

Si alguna de las otras especificaciones no se cumplen, se procederá de manera análoga, según que la
variación no exceda del 5%. 10%. etc.
 

A la cantidad final admitida, le será de aplicación el precio del Cuadro de Precios correspondiente, de
los siguientes:
 

t. Betún asfáltico B 40/50 en mezclas bituminosas, que incluye materiales, manipulación y puesta en
obra en la mezcla bituminosa en caliente.

  ARTICULO 213.- EMULSIONES ASFALTICAS .-

 
      213.2.- Condiciones generales y empleo.-

 
Las emulsiones asfálticas a utilizar serán las siguientes:

 
      - Emulsión asfáltica ECI en riego de imprimación o curado. Dotación 1.20 Kg/m2

      - Emulsión asfáltica ECR-1 en riego de adherencia. Dotación 0.40 kg/m2
 

El Ingeniero Director podrá modificar el tipo de emulsión a emplear en cada caso y también la cuantía
de la dotación, basándose en las pruebas que se realicen en obra, sin que ello conlleve modificación alguna en
los precios que se indican en el apartado siguiente.

 
       213.6.- Medición y abono.-

 
Su medición será por toneladas (t)  realmente utilizadas de acuerdo con el  Proyecto y las órdenes

escritas del Ingeniero Director, incluyendo la puesta en obra y el abono por aplicación de los precios del Cuadro
de Precios siguientes:
 

t. Emulsión asfáltica en riego de imprimación o curado.
 

t. Emulsión asfáltica en riego de adherencia.

  III.- EXPLANACIONES .-
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  ARTICULO 300.- DESBROCE DE TERRENO.-

 

      300.1.- Definición.-

 
Se considera desbroce además de lo indicado en el PG-3, la eliminación de la primera capa vegetal,

considerando como tal, el espesor variable que considere en cada caso la Dirección de la obra, así como su
transporte a vertedero o lugar de empleo, o a caballeros, y posteriormente, a lugar de empleo.
 

Esta unidad se considera incluída a todos los efectos en las de desmonte o terraplén, según el caso.
 

      300.2.- Ejecución de las obras.-

 
Se acometerá el desbroce de toda la explanación, salvo que el Ingeniero Director ordene otra cosa por

escrito.
 

      300.3.- Medición y abono.-

 
El desbroce correspondiente a las zonas a desmontar, no será de abono por estar incluída su repercusión

y coste en la unidad de excavación de la explanación, sea cual sea su espesor.
 

Análogamente, el desbroce correspondiente a las zonas a terraplén, no es de abono por estar incluída su
repercusión y coste en la unidad de terraplén, sea cual sea el espesor designado por el Ingeniero director.
 
 
  ARTICULO 301.- DEMOLICIONES .-

 
   301.2.1.- Derribo de construcciones.-
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El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad suficientes y del

cumplimiento de las disposiciones vigentes al efecto en el momento de la demolición, así como de las que eviten
molestias y perjuicios a bienes y personas colindantes y del entorno sin perjuicio de su obligación de cumplir las
Instrucciones que eventualmente dicte el Ingeniero Director de las Obras.
 

   301.2.2.- Retirada de materiales.-

 
El Contratista llevará a vertedero autorizado los materiales no utilizables y pondrá a disposición de la

Administración los utilizables, según órdenes del Ingeniero Director de las Obras.

      301.3.- Medición y abono.-

 
Se considera incluido en el precio, en todos los casos, la retirada de los productos resultantes de la

demolición, y su transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero, según ordene el Ingeniero Director.
 

Se  medirán  por  metros  cúbicos  (m3)  realmente  demolidos,  medidos  por  su  volumen  exterior
únicamente en el caso de edificaciones. En el caso de las demoliciones que sea preciso efectuar en las obras de
fábrica  existentes,  la  repercusión y  el  coste  de la demolición están incluídos  en la  unidad de  excavación
correspondiente, por lo que no serán de abono independiente.
 
   ARTICULO 302.- ESCARIFICACION Y COMPACTACION .-

 
   302.2.1.- Escarificación.-

 
La profundidad del escarificado será definida en cada caso por el Director de la Obra a la vista de la

naturaleza del terreno, no siendo nunca inferior a quince centímetros (15 cm.). La operación se llevará a cabo en
el  momento  y  condiciones  oportunas  para  que  el  tiempo  que  media  entre  el  desbroce  y  escarificado  y
compactación sea el mínimo posible.
 

   302.2.2.- Compactación.-
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El fondo de la excavación y el cimiento del terraplén se escarificarán y compactarán hasta obtener la
densidad igual a la exigible en la zona de terraplén de que se trate.
 

      302.3.- Medición y abono.-

 
No es unidad de abono independiente en este proyecto y se considerará incluido en la excavación de la

explanación y terraplén.
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  ARTICULO 303.- ESCARIFICACION Y COMPACTACION DEL F IRME .-

 
   303.2.1.- Escarificación.-

 
Se procederá a un escarificado o disgregación del firme existente, por medios mecánicos y su posterior

disgregación cuando lo indique el Ingeniero Director de las Obras.
 

La profundidad la determinará según las características del firme encontrado en el escarificado, siendo
en principio de 20 cm.
 

El material  de regularización de la zona escarificada tendrá las mismas características que la capa
inmediata del nuevo firme.
 

   303.2.3.- Adición de nuevos materiales y compactación.-

 
Se  añadirá  material  de  la  zona  proyectada  inmediatamente  superior  al  firme  escarificado,  para

regularizar éste en cuanto sea necesario y suficiente, y se compactará hasta una densidad igual a la exigida en
dicha capa.
 

      303.3.- Medición y abono.-

 
No es unidad de abono independiente en este proyecto y se considera incluído en el precio del M3 de

excavación o terraplén según sea el caso.
 
   ARTICULO 320.- EXCAVACION DE LA EXPLANACION Y PRES TAMOS.-

 
      320.1.- Definición.

 
Cuando se diga excavación solamente, se entenderá que se refiere a la Excavación de la Explanación.
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      320.2.- Clasificación de las excavaciones.

 
Las  excavaciones serán no  clasificadas,  ya  que  el  precio  con el  que  se  abonan ha sido obtenido

teniendo en cuenta las cantidades de cada tipo de terreno existente.
 
     320.3.- Ejecución de las obras.-

 
La profundidad de la excavación de la explanación y los taludes serán los indicados en el Documento

nº 2. Planos, pudiéndose modificar a juicio del Ingeniero Director de la Obra, en función de la naturaleza del
terreno, mediante órdenes escritas dadas al Contratista.
 

Esta unidad incluye la propia excavación con los medios y materiales que sean precisos, la carga sobre
camión, el transporte o vertedero, acopio en su caso y a lugar de empleo, cualquiera que fuere la distancia de
transporte. Incluye el transporte adicional de acopio intermedio en su caso a lugar de empleo.
 

Se redondearán las aristas de las explanaciones,  intersecciones de taludes con el  terreno natural  y
fondos y bordes de cunetas, de acuerdo con la Norma 3.1.-IC.
 

Se efectuará una transición suave de taludes en las zonas de paso de desmonte a terraplén y viceversa
alabeándolos  en una  longitud  tal  que  se  evite  el  efecto  antiestético  de  tajo  en el  terreno  y  se  logre  una
armonización con la topografía actual.
 

Los vertederos no deberán perturbar el curso de las aguas ni las propiedades, ni la estética del entorno y
del  paisaje.  Se  tomarán medidas suficientes  al  efecto,  incluso  su adecentamiento  con plantaciones  que  se
consideren incluidas en el precio de la unidad.
 

El Contratista adoptará todas las medidas de seguridad suficientes frente al deslizamiento de taludes
siempre estables hasta llegar al final.
 
 

   320.3.3.- Tierra vegetal.-

 
La  tierra  vegetal  extraída  que  no  se  utilice  inmediatamente  será  almacenada  en  emplazamientos

adecuados y, en ningún caso, en depresiones del terreno. Los depósitos se ejecutarán utilizando maquinaria que
no compacte el  material,  que a su vez,  deberá encontrarse  lo  más seco posible.  La altura máxima de los
caballeros será de 3 metros.
 

La primera capa de tierra vegetal se considera incluída en la unidad Excavación por estarlo la unidad
Desbroce.
 

Esta tierra vegetal se utilizará al final de la obra para tapizar los desmontes y terraplenes obteniendo
una superficie adecuada para una posterior plantación de especies subarbustivas que protejan el talud frente a la
erosión.
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Se considera también incluida en la unidad Excavación de la Explanación, la del resto de tierra vegetal,

salvo que lo disponga el Ingeniero Director en otro sentido.

   320.3.4.- Empleo de los productos de la excavación.-

Los materiales de la excavación que sean aptos para rellenos u otros usos, se transportarán al lugar de
empleo o a acopios autorizados por el Director de la Obra, caso de no ser utilizables en el momento de la
excavación.
 

Los  materiales  sobrantes  e  inadecuados se  transportarán a  vertedero  autorizado.  No  se  desechará
ningún  material  excavado  sin  previa  autorización  escrita  del  Director.  La  tierra  vegetal  será  utilizada  en
recubrimiento de taludes de terraplén y desmontes.
 
       320.4.- Medición y abono.-

 
En  el  precio  se  incluyen  todas  las  operaciones  necesarias  para  la  excavación  y  tratamiento

correspondiente  por  separado  del  material  resultante  según  se  trate  de  tierra  vegetal,  suelo  seleccionado,
adecuado, tolerable o inadecuado, en particular respecto a su aprovechamiento en las diversas capas de terraplén
y en plantaciones. 

No se desechará material como no aprovechable sin el visto bueno escrito del Ingeniero Director de la
Obra, sin perjuicio de su rechazo si se emplea sin cumplir las especificaciones.
 

La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos por diferencia entre los
perfiles reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo
con las secciones definidas en los planos, o las órdenes del Ingeniero Director, en su caso. No se abonarán los
excesos de excavación sobre dichas secciones que no sean expresamente autorizados por el Director de la Obra
ni los rellenos compactados que fueren precisos para reconstruir la sección ordenada o proyectada, en el caso de
que la profundidad de la excavación o el  talud fuesen mayores de los correspondiente a dicha sección. El
Contratista  está  obligado en este  caso  a ejecutar  a su costa  dichos rellenos según  las  especificaciones de
coronación de terraplén.
 

Se considera incluído en esta unidad todo el desbroce que, a juicio del Ingeniero Director sea necesario
hacer, no siendo objeto por tanto de una medición y abono independiente
 

La superficie o volumen de desbroce no es de abono independiente, por estar incluída su repercusión y
coste en esta unidad.

Los  precios  incluyen  la  excavación  hasta  las  subrasantes  o  explanadas  o  fondos  de  excavación
definidos en los planos y/o en este Pliego, o aquellos que indique por escrito el Ingeniero Director, las medidas
de saneamiento drenaje y agotamiento si resultasen necesarias, carga y transporte de los productos resultantes o
vertedero, lugar de empleo, instalaciones o acopio y, en este caso, la posterior carga y transporte a lugar de
empleo, refino de taludes y cuantas necesidades circunstanciales se requieran para su correcta ejecución de las
obras, incluso las medidas de seguridad respecto a los taludes.
 

El precio incluye la formación de caballeros que pudieran resultar necesarios y el pago de los cánones
de ocupación que fueran precisos y, eventualmente, el transporte y acopio al lugar de empleo. Las medidas
suficientes para protección del talud se consideran incluídas en las unidades y precio del m3, de excavación.
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Las unidades objeto de ejecución, medición y abono serán las de excavación de la explanación en
tierras o en apertura de caja y excavación de la explanación en roca. Se abonarán a los precios siguientes:
 

m3 Excavación de la explanación en tierras o en aperturas de caja, en todo tipo de terreno.
 

      320.5.- Suelo procedente de préstamos.-

 
Es  de  aplicación  a  esta  unidad  todo  lo  que  el  PG3,  Artículo  320,  dice  respecto  a  excavación  y

préstamos. La  excavación  será  no clasificada. Es responsabilidad del Contratista encontrar y seleccionar los
préstamos, cualquiera que sea la distancia y circunstancia con independencia de cualquier información que
pueda proporcionar el Proyecto. La autorización del Ingeniero Director de un préstamo no implica la de todo el
material que pudiera extraerse de él, siguiendo el Contratista obligado a que cada partida del material que ponga
en obra  cumple,  el  Ingeniero  Director  puede recusar un préstamo determinado en cualquier  momento.  El
material procedente de préstamos se empleará en coronación de terraplén y en el relleno de la excavación bajo la
explanada en los tramos en desmonte. Cumplirá las especificaciones de suelo "seleccionado".
 

Cuando su emplee en cimiento y núcleo de terraplén, tendrá, al menos, las características de suelo
"adecuado".
 

Cuando  se  emplee  para  sustituir  material  inadecuado o  tolerable  en  el  fondo  de  la  explanación,
cumplirá las especificaciones exigidas por la Norma 6.1.-IC; Firmes flexibles, al objeto de tener una explanada
tipo E-2.
 

No se recurrirá al material de préstamos más que cuando no pueda aprovecharse, de acuerdo con las
especificaciones, el procedente de la excavación, o si lo dispone el Proyecto o el Ingeniero Director.
 
   320.5.4.- Medición y abono.-

 
El suelo procedente de la excavación en préstamos no se medirá en origen y se medirá sobre perfil de

terraplén compactado y terminado si  lo  hubiese sido de acuerdo con el  Proyecto  y las especificaciones, y
cualquiera que fuera la densidad del suelo en el préstamo antes de la excavación, y en la obra compactada y
terminada. Por tanto cualquiera que fuera el volumen del suelo in situ en el préstamo, necesario para formar el
m3 del suelo compactado y terminado en la correspondiente unidad de obra. El coste del suelo de préstamo
incluye el canon, permisos, excavación, carga, transporte y descarga en el lugar de empleo, y cuantos gastos
conlleve disponer del material en condiciones en el lugar de empleo y está incluído en el precio del m3 de
terraplén, de cualquier tipo de procedencia.

  ARTICULO 321.- EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS .-

 
       321.1.- Definición.-
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La unidad de obra incluye los agotamientos, desagües provisionales entibación, etc., necesarios.

 
La entibación se ejecutará por el Contratista de acuerdo con las disposiciones vigentes en el momento

de la ejecución, y adoptará todas las medidas de seguridad exigidas en la normativa vigente al respecto.
 
       321.2.- Clasificación.-

 
La excavación será no clasificada.

 

      321.3.- Ejecución de las obras.-

 
Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la alteración de la capacidad portante del suelo en

el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la ejecución de la cimentación u obra de que en cada
caso se trate.
 

El volumen adicional excavado en los cimientos se rellenará con dicho terreno y se compactará según
las especificaciones para núcleo de terraplén, salvo que el Proyecto o el Ingeniero Director disponga otra cosa.
 

En el caso en que, a juicio del Director de las obras el terreno, al nivel definido para la cimentación, no
reúna las características de resistencia y  homogeneidad exigidos,  se  proseguirá  la  excavación,  con taludes
verticales hasta conseguir un nivel con dichas características rellenando posteriormente con hormigón H-125,
hasta la cota de la base de la zapata o cimiento.
 

   321.3.2.- Entibación.-

 
La unidad incluye a todos los efectos la entibación que el Contratista deberá ejecutar, según todas las

disposiciones vigentes en el  momento de hacerlo.  El Contratista  ejecutará los cálculos necesarios para las
entibaciones.

      321.6.- Medición y abono.-

Se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo con este
Proyecto y las órdenes escritas del Ingeniero Director, deducidos por diferencia entre las secciones reales del
terreno antes de comenzar los trabajos y los perfiles resultantes. En el precio correspondiente se incluye la
entibación y los agotamientos necesarios, el relleno parcial y compactación de la zanja o pozo siempre que se
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trate de productos previamente excavados y el transporte de productos sobrantes a vertedero o lugar de empleo y
refino de la zanja o pozo excavado.

En el caso de la excavación para obras de fábrica se estará, respecto a la medición y abono de las
demoliciones que sea preciso realizar, a lo indicado en el artículo 301.3.
 

No se abonarán los excesos de excavación sobre dicha sección tipo que no sea expresamente autorizada
por escrito por el Ingeniero Director ni los metros cúbicos (m3) de relleno compactados que fueran necesarios
para reconstruir la sección tipo teórica, en el caso de que la profundidad de excavación fuera mayor de la
necesaria, operación que deberá llevar obligatoriamente el Contratista, en tal caso.
 

No serán de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones consideradas en otras unidades
como parte integrante de la misma.
 

  ARTICULO 330.- TERRAPLENES.-

 
      330.2.- Zonas.-

 
La coronación de los terraplenes tendrá un espesor mínimo de cincuenta centímetros (0.50 m.)  en

general y en el caso de los rellenos sobre fondos de excavación bajo la explanada. Donde la altura de terraplén
no sobrepase cincuenta centímetros (0,50 m.) el relleno será todo coronación.

 
  330.3.2.- Empleo.-

 
El  material  empleado  en  coronación  deberá  ser  suelo seleccionado.  Se  emplearán  materiales

procedentes de excavación en la traza o de préstamos autorizados previamente por el Director de la Obra. Es
preceptivo el máximo aprovechamiento de los productos procedentes de la excavación.
 

Antes de la ejecución del relleno se desbrozará el espesor necesario que marque la Dirección de la obra
y que se considera incluido en la unidad de obra. m3 de terraplén, a efectos de medición, abono, etc. Si el
Ingeniero Director estima en algún tramo innecesario dicho desbroce, hechas las pruebas oportunas del terreno,
podrá ordenar la supresión del mismo.

   330.5.4.- Compactación.-

 
A efectos de compactación se satisfarán las siguientes prescripciones:

 
      - El cimiento se compactará el noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima densidad obtenida en el

ensayo Proctor Normal.
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      - El núcleo se compactará al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima densidad obtenida en el

ensayo Proctor Normal.
 
      - La  coronación  en  sus  cincuenta  centímetros  (50,00  cm.),  superiores  de  terraplén,  y  de  cincuenta

centímetros (50,00 cm.) o sesenta centímetros (60,00 cm.), según el tipo de terreno del cimiento sobre
los fondos de excavación de desmonte, se compactarán al cien por cien (100%) de la máxima densidad
obtenida en el ensayo Proctor Normal.

 

      330.7.- Medición y abono.-

 
Se  medirán  y  abonarán  por  metros  cúbicos  realmente  ejecutados,  con  arreglo  a  este  Proyecto,

deducidos de los perfiles tomados antes y después de la realización de los trabajos.
 

No  serán  de  abono  los  rellenos  que  fuesen  necesarios  para  restituir  la  explanación  a  las  cotas
proyectadas debido, por ejemplo, a un exceso de excavación por incorrecta ejecución. El Contratista estará
obligado a ejecutar dichos rellenos a su costa.
  El precio es único, cualquiera que sea la capa de terraplén, cimiento, núcleo de coronación y cualquiera
que sea la procedencia del material de la explanación o préstamos, corresponde al precio del Cuadro de Precios
Nº1.
 

La superficie o volumen correspondiente al desbroce realizado en zonas de terraplén, sea cual sea su
profundidad, no será de abono independiente, por estar incluída su repercusión y coste en esta unidad.

No será de abono la compactación del fondo de la excavación bajo la subrasante o en la explanada.
 
 
  ARTICULO 332.- RELLENOS LOCALIZADOS .-

 
   332.5.2.- Extensión y compactación.-

 
En principio, el espesor de tongadas medidas después de la compactación no será superior a veinte

centímetros (20 cm.). No obstante, la Dirección de la Obra podrá modificar este espesor a la vista de los medios
disponibles y del resultado de los ensayos que se efectúen. En cualquier caso, el grado de compactación será del
cien por ciento (100 %) de la máxima densidad obtenida en el ensayo Próctor Normal.
 

      332.7.- Medición y abono.-

 
Se  hará  por  metros  cúbicos  (m3)  realmente  ejecutados,  si  lo  han  sido  según  los  planos  y

especificaciones del Proyecto y órdenes escritas del Director, El precio es único cualquiera que se la zona del

PLI -



relleno y el  material  empleado, que habrá de cumplir  los apartados 332.2.  y 332.3.  del  PG3/75. El precio
aplicable es el m3 de relleno localizado de tierras, del Cuadro de Precios.

  IV.- DRENAJE.-

 
  ARTICULO 400.- CUNETAS DE HORMIGON EJECUTADAS EN O BRA.-

 
      400.2.- Ejecución.-

 
No se proyectan cunetas revestidas. Si, a juicio del Ingeniero Director, fueran procedentes, serán del

tipo VER en tierra y TER en roca, (Instrucción 5.1. IC).
 

El fondo y arista de la cuneta se redondearán de acuerdo con lo dicho en el artículo 320.3.
 

El fondo se nivelará para asegurar la pendiente adecuada.
 

El  desagüe se  hará a  cauces o  colectores  apropiados y  no se causará  perjuicio  a  las  propiedades
colindantes, ni a las márgenes en general.
 

      400.3.- Medición y abono.-

 
La excavación de las cunetas se considera incluída en la unidad "Excavación de la Explanación", cuyas

especificaciones deberán cumplir.
 

En el precio se considera incluído el refino la limpieza y cualquier otro coste necesario y suficiente
para la completa ejecución y acabado de la unidad.
 

El  abono  se  efectuará  al  precio  del  Cuadro  de  Precios  correspondiente  al  m3  de  excavación  en
desmonte.
 

  ARTICULO 410.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO.-
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      410.2.- Ejecución.-

 
Las arquetas se realizarán con fábrica de ladrillo macizo.

 

      410.3.- Medición y abono.-

 
Se medirán por unidad de arqueta o pozo de registro totalmente terminado y se abonarán según los

precios del Cuadro de Precios Nº 1.

  ARTICULO 413.- TUBOS DE HORMIGON CENTRIFUGADO .-

 

      413.1.- Definición.-

 
Los tubos de hormigón centrifugado serán de hormigón en masa, y se emplearán para la conducción de

aguas sin presión.
 

      413.2.- Materiales.-

 
La fabricación de los  tubos se llevará a cabo en instalaciones protegidas de la  intemperie,  donde

permanecerán aproximadamente tres días (3), se protegerán del sol y de corrientes de aire y se mantendrán
suficientemente húmedos, si es que no se prevé otro tipo de curado. La temperatura ambiente no deberá bajar de
los cinco grados centígrados (+5ºC) durante el periodo de curado.
 

Los tubos deberán ser  uniformes y  carecer  de irregularidades en su superficie.  Las  aristas de sus
extremos serán nítidas y las superficies frontales, perpendiculares al eje del tubo. Dichas aristas se redondearán
con un radio de cinco milímetros (5 mm.). Una vez fraguado el hormigón, no podrá procederse a su alisado con
lechada.
 

      413.3.- Forma y características.-
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Los tubos se suministrarán con las dimensiones prescritas. La pared interior no se desviará de la recta

en más de un medio por ciento (0,5 %) de la longitud útil. Los tubos no tendrán ningún defecto que pueda
afectar a la resistencia o a la estanquidad.
 

El Director fijará la clase y el número de ensayos precisos para la recepción de los tubos.
 

Toma de muestras: para la determinación de calidad, se utilizarán tres tubos (3) de la misma dimensión.
En el  caso de que uno de dichos tubos no alcanzara las características mínimas exigidas, se realizará una
segunda prueba con doble número de tubos. Por regla general, los tubos sometidos a prueba serán de un metro
(1 m.) de longitud.
 

En  la  tabla  siguiente,  se  resumen  los  límites  y  tolerancias  admisibles  para  distintos  diámetros,
obtenidos de ensayos realizados según la Norma DIN 4. 032.

φφφφ Tolerancia  de
longitud

Espesor mínimo Tolerancia  de
diámetro

Absorción Carga de rotura

Mm. % mm. % cm 3/m Kg/m

100 1 22 2 100 2.400

125 1 23 2 105 2.500

150 1 24 2 110 2.600

200 1 26 3 120 2.700

300 1 36 4 160 3.000

400 1 42 4 210 3.000

500 1 50 5 270 3.500

600 1 58 6 300 3.800

800 1 74 7 360 4.300

1.000 1 90 8 440 4.900

1.200 1 105 9 540 5.500

 
      413.4.- Ejecución de las obras.-
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Una vez abierta la zanja se realizará el lecho de asiento con material que indiquen los planos. Este

material se extenderá y compactará hasta conseguir una base de apoyo firme en toda la longitud de la zanja para
los tubos.
 

La colocación de la tubería no deberá iniciarse sin la previa autorización de la Dirección de la Obra.
Obtenida esta, los tubos se tenderán en sentido ascendente con las pendientes y alineaciones indicadas en los
planos, o en su defecto, por el Director.
 

El tratamiento de las juntas y uniones de la tubería se ejecutarán de acuerdo con los planos, este Pliego
y las instrucciones de la Dirección de la Obra.
 

No se procederá al relleno sin la autorización de la Dirección de la Obra. Obtenida esta, se comenzará
el relleno a uno y otro lado de los tubos, cuidando no dañar ni alterar su posición.
 
 

      413.5.- Medición y abono.-

 
La medición será de la longitud de tubería de cada diámetro realmente colocada en obra y el abono se

efectuará aplicando el precio correspondiente indicado en el Cuadro de Precios nº 1.

El precio incluye la preparación del asiento, el tubo, su colocación, las juntas, los empalmes y demás
elementos necesarios y suficientes. Esta unidad no se abonará hasta que se haya ejecutado el relleno de la zanja.
 
  ARTICULO 421.- RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL FI LTRANTE .-

 
      421.3.- Ejecución de las obras.-

 
Si fuera necesario realizar este tipo de rellenos se estará a lo indicado en el PG3 y a las instrucciones

específicas del Ingeniero Director.
 

Las zanjas y zonas donde van ubicados los tubos de hormigón poroso que constituyen los drenes, irán
rellenados de material filtrante hasta las cotas marcadas en los planos, en cada caso.
 

El Contratista propondrá al Ingeniero Director el material a utilizar, que cumpla las especificaciones del
PG3 y antes de su utilización, deberá contar con la aprobación de éste.
 

La parte superior de la zanja rellena con material filtrante, se sellará con hormigón H-100 abonado
como tal, para impedir la penetración de las aguas superficiales.
 
 

      421.5.- Medición y abono.-
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Se medirá por metro cúbico (m3) realmente ejecutado, si lo ha sido de acuerdo con este Proyecto y las

órdenes escritas del Ingeniero Director, medido sobre los planos, no siendo de pago las demasías por exceso de
excavación, delimitación de zona, etc. Será de aplicación el precio 030(421-01) del Cuadro de Precios.

   V.- FIRMES.-

 
 
  ARTICULO 501.- ZAHORRA ARTIFICIAL .-

 
      501.1.- Definición.-

 
Se construirá con este material la capa de base de las cuñas de ensanche, tramos en variante y en

refuerzo de calzada. Esta unidad cumplirá las prescripciones exigidas para dicha capa.
 

   501.2.2.- Composición granulométrica.-

 
El uso previsto para la zahorra artificial en la subbase del firme será el Z-1 o el autorizado por escrito

expresamente por el Ingeniero Director, y su equivalente de arena será como mínimo de 45.

   501.3.4.- Compactación.-

 
La densidad de la capa compactada no será inferior al 100 % del ensayo Proctor Modificado, realizado

según la norma NLT-108/72.

      501.6.- Medición y abono.-
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Se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, si lo han sido según este Proyecto y las
órdenes escritas del Ingeniero Director, después de compactados, con arreglo a las secciones tipo que figuran en
los planos del Documento Nº II, no abonándose los excesos sobre las mismas, aún cuando, a juicio del Director
de la Obra, no fuera preciso retirarlos, ni los debidos a las tolerancias admisibles en la superficie acabada, según
el artículo 501 del PG3. Se abona el precio del Cuadro de Precios.

 
  ARTICULO 512.- SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO .-

      512.1.- Definición.-

Consiste  en  la  mezcla  íntima,  convenientemente,  compactada,  de  suelo  cemento  y  agua,  que  se
realizará in situ.

      512.2.- Tipo y composición de la mezcla.-

Los materiales a estabilizar serán de procedencia local y el porcentaje de cemento a emplear será de
hasta un cinco (5) por ciento en peso y deberá ser capaz de conferir al suelo estabilizado compactado una
resistencia  a compresión simple a  los siete  días (7 d.)  no inferior  a  los  veinte kilogramos por  centímetro
cuadrado (20 Kg/cm2) en un espesor de quince centímetros (15 cm.)
       512.3.- Estudio de la mezcla.-

La  ejecución  de  la  mezcla  no  deberá  iniciarse  hasta que  no  se  haya  estudiado  y  aprobado  su
correspondiente fórmula de trabajo en la que al menos se señalará:

- Contenido de cemento.

- Contenido de agua.

- Valor mínimo de la densidad a obtener.

- Valor mínimo del índice C.B.R. a los siete días.
 

      512.4.- Medición y abono.-
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La ejecución del suelo estabilizado con cemento se abonará por metro cuadrado (m2) de la superficie
realmente estabilizada medida sobre perfil.
 
  ARTICULO 530.- RIEGOS DE IMPRIMACION .-

 
      530.1.- Definición.-

 
Se  aplicarán  sobre  las  capas  de  bases granulares,  sobre  las  que  se  vaya  a  ejecutar  el  pavimento

asfáltico.
 

   530.2.1.- Ligantes bituminosos.-

 
Será de aplicación lo contemplado en el artículo 213 de este Pliego. Se empleará la emulsión asfáltica

ECI. Su dotación será de 1,2 Kg/m2. El Ingeniero Director podrá ordenar el empleo de ECL-1.
      530.6.- Limitaciones en la ejecución.-

 
Sin perjuicio de lo que marca el PG3, se prohibirá el tráfico sobre el riego de imprimación, siendo solo

permitida la circulación limitada de los vehículos estrictamente necesarios para la ejecución de las mezclas
asfálticas posteriores, con la limitación del PG3 y de las que indique el Ingeniero Director y, para ello, se hará
una extensión de árido de cobertura con dotación de 5 l/m2 de granulometría A 5/0.
 

      530.7.- Medición y abono.-

 
La emulsión se abonará, por t., realmente empleadas en obra, si lo han sido según este Proyecto y las

órdenes escritas del Ingeniero Director y el abono se realizará conforme al precio del Cuadro de Precios. El
árido se medirá por m3., realmente empleadas según este Proyecto conforme al precio.

  ARTICULO 531.- RIEGO DE ADHERENCIA .-
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      531.2.- Materiales.-

 
Será de aplicación lo señalado en el artículo 213 "Emulsiones asfálticas" del presente Pliego.

 
Se utilizará como ligante bituminoso una emulsión tipo ECR-1. con una dotación 0,40 Kg/m2.

 
El Ingeniero Director podrá ordenar el empleo de EAR-1.

       531.7.- Medición y abono.-

 
La emulsión se medirá por toneladas (t.) realmente empleadas, si lo ha sido según este Proyecto y las

órdenes escritas del Ingeniero Director, con las tolerancias que determine este. Será de aplicación el precio del
Cuadro de Precios.

  ARTICULO 532.- TRATAMIENTOS SUPERFICIALES .-

 
      532.1.- Definición.-

 
Se emplearán tratamientos superficiales para la capa de rodadura de los desvíos provisionales de obra.

   532.2.- Materiales.-

 
   532.2.1.- Ligantes bituminosos.-

 
El ligante a emplear en la ejecución de doble tratamientos superficiales será una emulsión ECR-2 con

una dotación de 2,6 Kg/m2 de ligante residual.
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   532.2.2.- Aridos.-

 
El árido de la primera aplicación será del tipo A20/10, con una dotación de 10 l/m2.

 
En la segunda aplicación se utilizará árido tipo A10/5, con una dotación de 6 l/m2.

 
En el momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un 3 % de agua libre.

      532.7.- Medición y abono.-

 
Se medirá por metros cuadrados (m2) de superficie pavimentada y se abonará aplicando el precio a la

medición obtenida. Este precio incluye todos los materiales, medios auxiliares y operaciones necesarias para
poder  considerar  la  unidad  de  obra  totalmente  acabada,  excepto  el  ligante  bituminoso,  que  se  abonará
independientemente. El ligante bituminoso se medirá por toneladas realmente empleadas en obra, si lo han sido
de acuerdo con este Proyecto o las órdenes por escrito del Ingeniero Directo, abonándose conforme al precio.
 

   ARTICULO 540.- LECHADAS BITUMINOSAS.-

540.1. Definición.-

Se define como tratamiento superficial con lechada bituminosa la aplicación, sobre un pavimento, de
una suspensión en agua de un mortero bituminoso de consistencia apropiada, fabricado con áridos emulsión
asfáltica y eventualmente agua.

En todo lo que no se haga referencia explícita en este articulo, se estará a lo dispuesto en él articulo 540
del Pliego General de Condiciones PG-3 

540.2. Materiales 

Emulsiones:  Se  utilizaran  emulsiones  lentas  de  betún  puro  tipo  EAL2  O  ECL2,  pudiéndose  aplicar  con
elastómeros si así se especifica en el cuadro de Precios nº2.

Aridos:  Tendrán un equivalente de arena  no inferior a  treinta  y cinco EA>35 si  la  emulsión empleada es
aniónica o a cincuenta EA>50 si la emulsión es catiónica.

El índice de lajas del árido grueso será inferior a treinta

Se considera que la adhesividad es suficiente cuando sea superior a cuatro.

Podrá suplir el árido grueso y fino con polvo mineral mediante adición de un producto comercial.
  

540.3. Ejecución de las obras.-
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La mezcla de la lechada será de tipo LB3, si bien en caso de modificación y dotación se estará en que
se describe en el Cuadro de Precios n 2.

La fabricación se hará en vehículo móvil que a su vez tendrá la posibilidad e extender la mezcla.

Previo a la extensión de la mezcla se procederá a la limpieza, mediante barrido del firme existente.

No se extenderá la mezcla cuando la temperatura ambiente sea inferior a 8ºC a las 9 horas de la mañana
y cuando exista temor fundado de precipitaciones atmosféricas,  así como cuando la temperatura supero los
40ºC.

Cuando se prevea mas de una capa se dejara un día entre la extensión de capas sucesivas.

 
540.4. - Medición y abono.

La lechada asfáltica se abonara por toneladas realmente ejecutadas, medidas por pesadas en el vehículo móvil y
se adaptara a lo especificado en las secciones tipo del capitulo de planos de este proyecto.

     ARTICULO 542.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE .-

 
   542.2.1.- Ligantes bituminosos.-

 
El ligante a emplear será betún asfáltico B 40/50, en capas de rodadura, intermedia y base.

 

   542.2.2.- Aridos.-

 
El árido a emplear en capas de rodadura será necesariamente de naturaleza silícea.

 
        542.2.2.2.- Arido fino.-
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El árido fino será arena procedente de machaqueo. Su equivalente de arena será superior a 45 en todos
y cada uno de los acopios individualizados que existan. La determinación de los módulos de finura de los áridos
de un mismo acopio, no se diferenciará en 0,3; considerándose en caso contrario, que la granulometría de los
áridos es distinta.
 

El equivalente de arena de la mezcla árido-filler, será superior a setenta (70).
 
         542.2.2.3.- Filler.-

 
El  filler  será  totalmente  de  aportación  (cemento  clase  II,  tipo  35),  excluido  el  que  quede

inevitablemente adherido a los áridos, en las capas de rodadura e intermedia.
 

      542.3.- Tipos y composición de las mezclas.-

 
Las mezclas bituminosas a emplear serán del tipo G-20, S-20 y S-12.

 
La relación ponderal entre los contenidos de filler y betún, serán de 1,3 para la mezcla tipo S-20 y S-

12, y de 1,2 para la mezcla tipo G-20.

El  Ingeniero  Director  indicará la  fórmula de trabajo  a la  vista  de los ensayos y previo estudio  y
propuesta del Contratista.
 

A efectos de presupuestos se han definido los siguientes porcentajes de betún sobre árido y densidades
de mezcla:

 
Tipo G-20

 
% Betún/árido:.... 4,5 %

Densidad:......... 2,40 t/m3
 

Tipo S-20
 

% Betún/árido:.... 4,7 %

Densidad:......... 2,42 t/m3

Tipo S-12
 

% Betún/árido:.... 5,0 %

Densidad:......... 2,45 t/m3

     542.4.- Equipo necesario para la ejecución de las obras.-
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La planta asfáltica será automática y con una producción superior a cien toneladas por hora (100 t/h).

Los indicadores de los diversos aparatos de medida deben estar alojados en un cuadro de mandos único para
toda la instalación. La planta constará de dos silos para el almacenamiento de filler de aportación, cuya densidad
conjunta será la suficiente para dos días de fabricación. Los depósitos para el almacenamiento de ligante, en un
número no inferior a dos, tendrán una capacidad conjunta suficiente para medio día de fabricación y, al menos,
de diez mil litros (10.000 l.).
 

El sistema de medida del ligante tendrá una precisión del ±2% y el filler de aportación, del ±10%. La
precisión de la temperatura del ligante, en el conducto de alimentación, en su zona próxima al mezclador, será
de ±0,5%.
 
 

   542.4.2.- Elementos de transporte.-

 
Antes de cargar la mezcla bituminosa, se procederá a engrasar el interior de las cajas de los camiones

con una capa ligera de aceite o jabón. Queda prohibida la utilización de productos susceptibles de disolver el
ligante o mezclarse con él.
 

La altura de la caja y la cartola trasera, serán tales que, en ningún caso, exista contacto entre la caja y la
tolva de la extendedora. Tendrán una capacidad mínima de extendido de 50 toneladas por hora (50 t/h) y estarán
provistas de palpador electrónico. El ancho de extendido mínimo será de 3,50 m. y el máximo de 7,40 m.

   542.4.4.- Equipo de compactación.-

 
Las máquinas a utilizar para la compactación y su forma de actuación serán las siguientes,  como

mínimo.
 

En primer lugar, tras la extendedora:
 
      - Compactador de neumáticos de peso no menor de doce toneladas (12 t.), con faldones, teniendo una

carga por rueda de, al menos, dos toneladas (2 t.), con una presión de los neumáticos de 9 Kilogramos
por centímetro cuadrado (9Kg/cm2). Este compactador no debe alejarse de la extendedora mas de 50
metros (50 m.), debiendo ser reducida esta distancia en condiciones meteorológicas desfavorables. En
ningún caso, se regarán los neumáticos con agua.

 
Detrás, alisadora y terminadora:

 
- Un rodillo tándem de llantas metálicas de ocho toneladas (8 t.).
-
- La  compactación  se  hará  mientras  la  mezcla  esté  lo suficientemente  caliente  para  que  pueda ser

efectiva, entre 150 ºC. y 130 ºC. Los compactadores de neumáticos pesados actuarán inmediatamente
detrás de la extendedora, con las precauciones oportunas, en la zona donde la mezcla esté entre 151ºC y
143ºC y los compactadores de llanta lisa hasta la zona de temperatura 130 ºC. Se dispondrán marcas en
los bordes para indicar a los maquinistas su zona de trabajo, que los vigilantes que deberá indicar el
Contratista a ello, irán corriendo según varíe la temperatura de la mezcla, para lo cual, el Contratista les
proveerá de termómetros adecuados. Habrá una marca en la zona límite de los 143ºC. y otra en los
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130ºC.  Por  debajo  de  estos  se  suspenderá  la  compactación.  En  dichas  zonas,  deberá  lograrse  la
densidad exigida.

 
Si la producción de la planta es igual o superior a ciento veinte toneladas por hora (120 t/h), se añadirá

un segundo compactador de neumáticos, con recogedor para la arena que arranquen las ruedas.
 

Este equipo de compactación podrá ser sustituido por otro que incluya compactadores vibratorios,
siempre  que  cumpla  las  condiciones exigidas  en este Pliego y  cuente,  al  menos,  con un  compactador  de
neumáticos y sea aprobado por el Ingeniero Director.
 

El Contratista deberá poner en conocimiento del Ingeniero Director con cuatro días de anticipación, al
menos, la fecha de comienzo de los acopios a pié de planta.
 

No se admitirán los áridos que acusen muestras de meteorización como consecuencia de un acopio
prolongado.

Diez días antes del comienzo de la fabricación de la mezcla bituminosa, se dispondrán en acopios por
lo menos la mitad del total de los áridos precisos, sin que ello presuponga obligación de abono por los mismos.
 

      542.5.- Ejecución de las obras.-

 
   542.5.1.- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmu la de trabajo.-

 
El Contratista estudiará y propondrá la fórmula de trabajo al Ingeniero Director y no valdrá hasta que

sea aprobada por  escrito  por  éste.  El  Ingeniero  Director  podrá  modificarla  y  hacer  los  ensayos  que  crea
oportunos. La fórmula de trabajo vigente será firmada por el Ingeniero Director.
 

   542.5.2.- Fabricación de la mezcla.-

 
Se tendrá acopiado en todo momento, los áridos necesarios para que no se pare la planta en un mes, no

debiéndose descargar en los acopios que se estén utilizando en la fabricación. El consumo de áridos se hará
siguiendo el orden de llegada de los mismos.

La temperatura máxima de la mezcla de salida de la planta, será de ciento sesenta y cinco grados
centígrados (165ºC.) y la mínima de ciento sesenta grados centígrados (160ºC).
 

   542.5.3.- Transporte de la mezcla.-

 Se realizará de forma que la temperatura mínima de la mezcla medida en la tolva de la extendedora sea
de 153ºC.
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Todo camión cuya mezcla al llegar al tajo de extendido tenga menos de 155ºC. será rechazado y la

mezcla deberá ir a vertedero autorizado. La aproximación de los camiones a la extendedora se hará sin choque.
 

   542.5.5.- Extensión de la mezcla.-

 
La velocidad  de extendido será inferior  a  cinco metros por  minuto  (5m/min.),  procurando que  el

número de pasadas sea mínimo.
 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, en los tramos de fuerte pendiente, se extenderá de
abajo hacia arriba.

La junta longitudinal de la capa, no deberá estar superpuesta a la correspondiente de la capa inferior. Se
adoptará el desplazamiento máximo compatible con las condiciones de circulación, siendo al menos de quince
centímetros (15cm.) Siempre que sea posible, la junta longitudinal de la capa de rodadura se encontrará bajo la
banda de señalización horizontal. El extendido de la segunda banda, se realizará de forma que recubra uno o dos
centímetros el borde longitudinal de la primera, procediendo con rapidez a eliminar el exceso de mezcla.
 

En los tramos de extendido que ocasionalmente quedarán abiertos al tráfico y con objeto de disminuir
los riesgos de accidentes, se tomarán las siguientes precauciones:
 
      - Diariamente quedará cerrada la junta longitudinal del extendido programándose el trabajo para que no

quede escalón central.
 
      - Se dispondrá de operarios en cada extremo de la zona de extendido, suficientemente comunicados entre

sí mediante radio o testigo para efectuar la alternancia del tráfico.
 
      - Se procurará que las retenciones del tráfico no superen los tres minutos consecutivos.
      - Se señalizará adecuadamente con señales de peligro,  prohibido adelantamientos,  escalón central, y

limitaciones de velocidad, que se hará gradualmente 80 Km/h a 40 Km/h y 20 Km/h en intervalos de 20
Km/h  y  separadas  las  señales  50m.  entre  sí.  Se  señalarán  debidamente  los  escalones  laterales  o
centrales, en su caso.

      - Se  reiterarán  las  señales  cada  500 m.,  en  su caso.
 
      - Se dispondrá de pivotes señalizadores de la delimitación del carril a utilizar por el tráfico.
 
      - No  se  permitirá  el  extendido  ni  la  estancia  de  ninguna maquinaria,  ni  en  la  carretera  ni  en  sus

proximidades, cuando exista poca visibilidad (puesta de sol, niebla, etc.).
 
      - Se efectuará un premarcaje provisional durante la ejecución.
 
      - Los escalones transversales de trabajo, en los tramos por donde se dé circulación, se suavizarán al

máximo.
 

El corte de la junta longitudinal de extendido será perfectamente vertical y recto.
 

Para la realización de las juntas transversales, se cortará el borde de la banda en todo su espesor,
eliminando una longitud de cincuenta centímetros (50cm.). Las juntas transversales de las diferentes capas,
estarán desplazadas un metro (1 m.) como mínimo.

La temperatura mínima de la mezcla al  iniciar  la compactación será  ciento  cincuenta y un grado
centígrados (151ºC.). En caso de circunstancias meteorológicas desfavorables, la temperatura será de ciento
cincuenta y seis grados centígrados (156ºC.). Se rechazarán aquellos camiones cuyas cargas no alcancen las
temperaturas indicadas o estén excesivamente  mojadas  por  la  lluvia,  a  juicio  del Director.
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La  compactación  se  iniciará  longitudinalmente  por  el  punto  más  bajo  de  las  distintas  zanjas  y
continuará hacia el borde más alto del pavimento, solapándose los elementos de compactación en sus pasadas
sucesivas, que deberán tener longitudes ligeramente distintas.
 

La densidad a obtener será del 97% de la obtenida con el ensayo Marshall.

Inmediatamente  después  del  apisonado  inicial,  se  comprobará  la  superficie  obtenida  en  cuanto  a
bombeo, peraltes, rasante, regularidad de la superficie y demás condiciones especificadas.
 

Será obligatorio que el Contratista disponga en cada tajo de una regla de tres metros y termómetros
adecuados para comprobar la temperatura de mezcla en los camiones al llegar (que deberán ser rechazados y
tirados a vertedero si la temperatura es inferior a 155ºC. o la fijada en caso de mal tiempo), en la tolva de la
extendedora y en el extendido, durante el apisonado, con independencia de los aparatos y comprobaciones que
haga la Administración simultáneamente.

En todo caso, el Ingeniero Director podrá ordenar otros escalones de temperatura en la M.B.C., en la
salida de planta, llegada a tajo de extendido, en extendedora y zonas de apisonado; y el Contratista deberá
cumplirlas sin tener derecho a reclamación alguna.
 

Si dispondrá en la margen donde sean fácilmente visibles por los maquinistas una señal de 143ºC. y
otra señal de 130ºC, para indicar las zonas aptas donde debe actuar la apisonadora de neumáticos de menos de
doce toneladas (12 t.),  (entre la misma extendedora y los 143ºC.) y la de llanta lisa de no menos de ocho
toneladas (8 t.) (entre los 143ºC. y los 130ºC.), debiéndose suspender y haberse alcanzado la compactación,
densidad y geometría ante de ella, en la zona de 130ºC.
 

El equipo descrito es mínimo conviniendo otra compactadora de neumáticos que actúen en la segunda
zona y siendo obligatoria si no se logran resultados satisfactorios con el equipo mínimo.

El Contratista tendrá personal competente encargado de ir corriendo ambas señales de acuerdo con la
temperatura actual de la mezcla en las zonas correspondientes. La aplicación de la regla de tres (3) metros y
comprobaciones de espesor, cotas y peraltes se irán haciendo con personal competente, que el Contratista deberá
disponer  al  efecto,  al  mismo tiempo que la  compactación para  averiguar  que  se  logran las prescripciones
geométricas mientras es posible mantenerse la mezcla plástica, corrigiendo con las apisonadoras y añadiendo o
retirando mezcla en caliente. El Contratista y el personal mencionado deberán atender las indicaciones que sobre
la mezcla hiciera el Director directamente o a través de su personal en obra.
 

El Ingeniero Director deberá suspender la ejecución en cualquier momento si comprueba que no se
están efectuando las operaciones mencionadas de control y señalización, temperaturas, compactación de acuerdo
con ellas y control y corrección geométrica sobre la marcha.

Una vez corregidas las deficiencias encontradas se continuarán las operaciones de compactación.
 

Las capas extendidas se someterán también a un apisonado transversal mediante cilindros tándem o
rodillos  de neumáticos,  mientras  la  mezcla se  mantiene en caliente y en condiciones de ser  compactadas,
cruzándose en sus pasadas con la compactación inicial.
 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación, se efectuará mediante pisones de mano
adecuados para la labor que se quiera realizar.
 

El tramo de ensayo será una banda de 100 m. de longitud como mínimo.

Una vez terminado el extendido y compactación de las mezclas, se procederá el remonte y taluzado de
la berma existente  en la  capa granular  de base  hasta  que quede con pendiente uniforme desde la  rasante
terminada hasta el fondo de cuneta.

      542.9.- Medición y abono.-
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El ligante bituminoso empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, se abonará por

toneladas realmente empleadas en obra, si lo ha sido de acuerdo con el Proyecto, Fórmula de trabajo autorizada
por el Director y una orden escrita, haciendo la medición a partir de ensayos de extracción de testigos con
recuperación de betún y filler realizados diariamente y según lo previsto en el artículo 211 de este Pliego.
 

El filler de aportación se considerará incluida su valoración en las unidades de mezclas bituminosas en
caliente.
 

Se aplicará lo especificado en el artículo 202 de este Pliego.
 

Todos los ensayos necesarios de puesta a punto de la fórmula de trabajo son por cuenta del Contratista,
es decir, no son de abono. 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente, se abonará por metro cuadrado
realmente fabricadas y puestas en obra, si lo han sido de acuerdo con este Proyecto, la Fórmula de trabajo
aprobada por el Ingeniero Director y sus órdenes escritas.
 

La medición se hará a partir de la comprobación geométrica de la longitud y ancho, cotas peraltes y
regularidades de superficie. El espesor y peso especifico se determinará por testigos extraídos del volumen de la
capa de MBC ejecutada cada día con una cadencia de uno por cada carril y cada cien metros (desfasados los de
carriles contiguos cincuenta metros, de manera que en la calzada se hará una extracción cada cincuenta metros
al tresbolillo) sin perjuicio de que el Ingeniero Director disponga un número mayor de extracciones y otros
emplazamientos.
 

Si los valores resultantes de los ensayos de cada testigo y de la medición de su espesor corresponden a
lo proyectado, a las prescripciones, Fórmula de trabajo aprobada por el Ingeniero Director y, en su caso, a las
órdenes escritas del mismo, dentro de las tolerancias admisibles se tomará como espesor para la medición, la
media aritmética de todos los testigos sin que esta media sobrepase el espesor de la  sección  tipo y,  como
densidad, análogamente, la media aritmética de todos los testigos.

 

Si  en alguno de dichos valores resultantes de algún testigo,  difiere del parámetro  correspondiente
proyectado, especificado o fijado en la Fórmula de trabajo, en más de la tolerancia admisible, se procederá de
igual modo que figura en el apartado 211 de este PPTP, para los casos de testigos con resultado defectuoso y
según la variación respecto a lo especificado, sea no mayor del cinco o del diez por ciento (5 ó 10%), tanto por
defecto como por exceso. En ningún caso serán de abono los excesos eventualmente ejecutados.
 

Los precios incluyen los áridos, clasificación, equipo maquinaria, estudio, ensayos de puesta a punto y
obtención de  la  Fórmula  de  trabajo,  transporte,  cargas  y  descargas,  fabricación,  extendido,  compactación,
señalización, ordenación del tráfico, preparación de juntas y cuantos medios y operaciones intervienen en la
correcta y completa ejecución de la unidad, con excepción del betún.
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  VI.- ESTRUCTURAS.-

 
 
  ARTICULO 610.- HORMIGONES .-

 

   610.2.1.- Cemento.-

 
Se utilizará cemento tipo II, clase 35 en todos los hormigones.

 

      610.3.- Tipos de hormigón.-

 
Los hormigones incluidos en el presente Proyecto son los siguientes:

TIPO fck (Kp/cm 2) CLASE UTILIZACION

H-100 125 en masa Limpieza y Protección

H-150 150 en masa Bases de acerado y  cimiento  de bordillos y
señales verticales

H-200 200 en masa Obras de fábrica

H-250 250 para armar Obras de fábrica y losas.

    610.15.- Control de calidad.-

 
El nivel de control de calidad se fijará de acuerdo con la Instrucción EHE y cuando la resistencia

característica estimada sea inferior a la resistencia característica prescrita, se procederá como sigue:
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≥a) Si fest  0,9 fck, la obra se aceptará reduciéndose el abono de la unidad al porcentaje doble de la
reducción de la resistencia.
 

b) Si fest < 0,9 fck, se procederá a realizar, a costa del Contratista, los ensayos de información previstos
en el artículo 70 de la EH-91 o pruebas de carga previstas en el artículo 73 de dicha Instrucción, a juicio del
Director de las Obras y, en su caso, a demolerlos o reforzarlos.
 

En caso de haber optado por ensayos de información y resultar estos desfavorables, podrá el Director
de las Obras ordenar las pruebas de carga antes de decidir la demolición o aceptación.
 

Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el Contratista ningún abono por
ella.  Una vez  realizada  la  reparación,  quedará  al  juicio  del  Director  de  las  Obras,  la  penalización  por  la
disminución de resistencia del hormigón en la misma proporción que en el apartado a)

En cualquier caso, siempre que sea fest < fck, el Adjudicatario tiene derecho a realizar a su costa los
ensayos de información previstos en el artículo 70 de la EH-91, en cuyo caso, la base de juicio se trasladará al
resultado de estos últimos.

    610.16.- Medición y abono.-

 
Los hormigones se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, medidos sobre los

Planos y el abono se hará aplicando a las mediciones así obtenidas los precios correspondientes del Cuadro de
Precios. En estos precios están incluidos todos los materiales, aditivos, puesta en obra, vibrado y curado del
hormigón, etc.
 
 
  ARTICULO 680.- ENCOFRADOS Y MOLDES.-

 

      680.2.- Ejecución.-

 
Las juntas de encofrado no tendrán holgura superior a dos milímetros (2mm), siendo la necesaria para

evitar que, por efecto de la dilatación de la madera al absorber agua durante el hormigonado, se compriman y
deformen las tablas de encofrado.
 

Las  superficies  quedarán  sin  desigualdades  o  resaltes  mayores  de  dos  milímetros  (2mm)  en  los
paramentos vistos y de cinco milímetros (5mm) en los ocultos. No se permitirán en los aplomos y alineaciones,
errores mayores de un centímetro (1cm.). El Director de las Obras podrá variar estas tolerancias a su juicio.
 

      680.3.- Medición y abono.-
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Su medición y abono está incluida en la del m3 de hormigón.
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  VII.- SEÑALIZACION, ILUMINACION Y CONTROL DEL TRAF ICO.-

 
 
  ARTICULO 700.- MARCAS VIALES .-

 

      700.2.- Materiales.-

 
Las marcas viales a realizar serán reflectantes.

 
Los materiales a emplear en las marcas viales reflectantes serán pinturas que cumplan lo especificado

en el artículo 278 del PG-3 y microesferas de vidrio conforme el artículo 289 del PG-3. También cumplirán lo
especificado en la O.C. 292/86 T de Mayo de 1986 y demás disposiciones vigentes, en cualquier caso serán de
base acrílica.
 

Los rendimientos especificados en el artículo 700.3 del PG-3 deberán entenderse como las siguientes
dosificaciones mínimas, referidas a superficies realmente pintadas:
 
      - Pinturas: Ochocientos gramos por metro cuadrado (800 gr/m2).
      - Esferitas: Quinientos gramos por metro cuadrado (500 gr/m2).
 

El valor del coeficiente W1 a que se refiere el artículo 278.5.3. del PG-3 no deberá ser inferior a siete y
medio (7,5).
 

La retroreflexión a que se refieren los apartados 2 a) y b) de la O.C. 292/86 T se entenderá medida con
un aparato cuyo ángulo de incidencia sea igual a 13 décimas de grado sexagesimal (1,3º). La medición del valor
inicial de la retroreflexión podrá realizarse dentro de los quince (15) días siguientes a la ejecución de la marca
vial.
 

El Contratista deberá comunicar por escrito a la Administración las proporciones mínimas de bióxido
de titanio y de resinas que contengan la pintura que vaya a utilizar.
 

Cada uno de los recipientes a que se refiere el apartado 3 de la O.C. 292/85 T para envío de muestras
de pintura a los laboratorios oficiales deberá llevar marcado el nombre y dirección del fabricante de la pintura, y
el peso del recipiente lleno y vacío.
 
 

      700.6.- Medición y abono.-

 

PLI -



La medición de las marcas viales longitudinales, se efectuará por metros realmente pintados en obra, si
lo  ha  sido  de  acuerdo  con  el  Proyecto,  no  midiendo, por  tanto  los  vanos.  Su  abono,  que  comprende  la
preparación de la superficie, replanteo, premarcaje, pintura, microesferas, protección de las marcas durante el
secado y cuantos trabajos auxiliares sean necesarios para su completa ejecución, se realizará conforme a los
precios incluídos en el Cuadro de Precios nº 1.

En los demás casos (flechas, isletas, símbolos, etc.), la medición se efectuará por metros cuadrados
realmente pintados si lo ha sido de acuerdo con éste Proyecto, deducidos del plano correspondiente y su abono
por  aplicación de  los  precios correspondientes  del  Cuadro  nº  1,  que  comprenden  todas las  operaciones y
materiales necesarios para conseguir la correcta ejecución de la unidad, incluído su replanteo previo.

  ARTICULO 701.- SEÑALIZACION VERTICAL .-

 

      701.2.- Elementos.-

 
Las señales a colocar deberán cumplir las especificaciones que a continuación se relacionan.

 
Las formas, dimensiones, colores y símbolos serán los definidos en la Instrucción 8.1.-IC de Julio de

1990 y en las Ordenes Circulares publicadas posteriormente y disposiciones vigentes.
 

En este caso, las dimensiones son:
 

φ- Circulares:  900 mm.
 

- Triangulares: lado 1350 mm.
 

- Octogonales: doble apotema 900 mm.
 

- Rectangulares: lo indicado en los planos.
 

Todas las señales serán reflectantes, reflectorizadas con las láminas SCOTCHLITE, aplicadas mediante
máquinas termoneumáticas de vacío.
 

Los  postes,  chapas,  tornillería,  etc.,  serán de acero  galvanizado  realizado  mediante  el  proceso  de
inmersión en caliente y cumplirán las condiciones que se indican a continuación.

      - El aspecto de la superficie galvanizada debe ser homogéneo y no presentará ninguna discontinuidad en
capa de zinc. La determinación de la uniformidad se realizará mediante el ensayo UNE 7183.

 
      - No se producirá ningún desprendimiento del recubrimiento al someter la prueba al ensayo indicado en

la Norma MELC-806, a.
 
      - La cantidad de zinc por unidad de superficie será:
 
      * chapas, postes, etc., 680 gr/m2 equivalente a 94 micras.

      * artículos roscados 142 gr/m2 equivalente a 20 micras.
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      - Los postes metálicos serán galvanizados de 80 x 40 x 2 mm.
 
      - Los carteles tendrán un espesor de 3 mm. y el dorso estará pintado de color gris azulado claro.
 
      - Las cimentaciones serán de hormigón en masa.

      - El borde inferior de las señales (excepto las de destino) quedarán a 1,5 m. de altura por encima del
borde de la calzada correspondiente.

Se efectuará una revisión visual del material a instalar, a fin de comprobar que el aspecto es el definido
anteriormente. Posteriormente, se tomarán tres muestras al azar de la partida suministrada. Si todas las prácticas
hechas o ensayos fueran positivos, se aceptará el suministro. Si alguna de las tres piezas resulta defectuosa, se
tomarán otras tres muestras y si las tres dan resultado positivos, se aceptará definitivamente el suministro.
 
 

      701.8.- Medición y abono.-

 
La medición de las señales nuevas que sea preciso instalar se realizará por unidades, incluyendo la

señal, piezas accesorias de anclaje y sujeción, cimentaciones, postes, y todas las operaciones necesarias para
considerar la señal como definitivamente implantada. Su abono se realizará según los precios, del Cuadro de
Precios.
 
 
  ARTICULO 702.- HITOS DE ARISTA .-

 
 

      702.1.- Definición.-

 
Se definen como hitos de arista los postes dotados de elementos reflexivos que se colocan a intervalos

regulares a ambos lados de la plataforma de una vía para señalar su borde.

  
      702.2.- Materiales.-

  
   702.2.1.- Postes.-
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Se  compondrá  de  una  mezcla  homogénea  de  homopolímeros  de  cloruro  de  vinilo,  exentos  de

plastificantes y con las adiciones necesarias para su estabilización frente a la acción de los rayos ultravioleta.
 

El poste será de color blanco, para lo cual la mezcla deberá tener un contenido de bióxido de titanio de
5,5 partes en peso por cien de mezcla, con una tolerancia de ± 0,5 partes.

Las características del material serán las que se detallan en la tabla siguiente:

NORMAS UNIDADES VALORES

Densidad 23 ºC UNE-53020 Kg/m3 < 1.500

Temperatura
Vicat 49 N

UNE-53118
ISO-R-306

ºC < 85

Dureza Shore D 23º C UNE-53150 85 (+/-) 2

Absorción de agua UNE-53026 mg/cm2 < 4

Comportamiento al fuego UNE-53315 Autoextinguible

Resistencia a la tracción 23º C UNE-53023 N/mm2 > 48,5

Alargamiento a la rotura 23º C UNE-53023 % > 80

Choque Charpy 23º C UNE-53021-81 Kg/cm > 6

Choque Charpy 0º C UNE-53021-81 Kg/cm > 4

Comportamiento al calor UNE-53112 % > 5

 
 

   702.2.2.- Franja negra.-

 
La franja negra y verde de la parte superior, como el número del hito se realizará mediante una lámina

adherida de vinilo pigmentado, flexible y resistente, revestida con un adhesivo sensible a la presión por encima
de cuatro grados (4ºC), protegido por un soporte tratado, fácilmente removible sin tener que emplear agua o
disolvente.
 

La lámina deberá ser suficientemente opaca para ocultar completamente al contraste de una leyenda en
negro sobre fondo blanco y tener la adherencia adecuada para evitar el levantamiento de sus bordes y los daños
a causa del  frío.  No deberá encoger más de cuatro décimas de milímetros (0,4 mm.)  y deberá soportar  la
intemperie  durante  un  mínimo de  cuatro  años  (4)  sin deterioros  tales  como  agrietamientos,  formación  de
escamas, delaminación o pérdida de adherencia.
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Para determinar la rectitud del poste, se colocará este apoyado a todo su largo, por ambas caras, sobre
una regla contrastada de caras planas y longitud no menor de mil cuatrocientos  mm. ( 1.400 mm. ), no debiendo
pasar más que una galga de un milímetro y medio (1,5 mm.) de espesor entre el poste y el plano de la regla.
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   702.2.3.- Material reflexivo.-

 
Los materiales reflexivos amarillos y blanco cumplirán las prescripciones definidas para ellos en las

Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras, publicadas por
la Dirección General de Carreteras en 1.984, con nivel de reflectancia 1 (Alta intensidad).
 

      702.3.- Ejecución de las obras.-

 
El cimiento de los hitos de arista tendrá una profundidad mínima de cincuenta centímetros (50 cm.) y

una dimensiones en planta suficientes para poder fijar en su centro un anclaje formado por una barra de acero
φcorrugado o plástico, de catorce milímetros de diámetro ( -14) y cuarenta centímetros (40 cm.) de longitud, que

encaje en el orificio del hito. El relleno del cimiento, una vez fijado el hito, se hará con hormigón H-150.
 

En terreno rocoso la profundidad del cimiento podrá rebajarse a treinta centímetros (30 cm.)  y la
longitud del anclaje a veinticinco centímetros (25 cm.); el relleno se hará con hormigón H-150. El Director de
las Obras podrá autorizar la sujeción del hito a una pieza metálica recibida en el terreno. Donde el hito coincida
con una barrera de seguridad, se sujetará a esta mediante una pieza metálica. En este caso se recortará el hito.
 

Todo el material sobrante será retirado al vertedero.
 

      702.4.- Medición y abono.-

 
Los hitos de arista se abonarán por unidades (Ud.) realmente colocadas, contadas sobre el terreno, sea

cual fuere el sistema de cimiento o de anclaje, siendo de aplicación el precio.
 

      702.5.- Control de calidad.-

 

   702.5.1.- Control de procedencia.-
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El Contratista  deberá comunicar  por escrito  al  Director  de las Obras el  nombre y dirección de la
empresa que fabrique los hitos, así como la dirección de su fabrica, acompañando una autorización escrita de
aquella para que personal designado por el Director de las Obras pueda visitar la fábrica en cualquier momento
y tomar muestras para su análisis. Así mismo deberá acompañar un certificado del fabricante en el que garantice
que el material cumple las prescripciones indicadas en el presente Pliego.

Los gastos de los ensayos serán abonados por el Contratista, hasta un límite del uno por ciento (1%) del
presupuesto de contrata.
 

   702.5.2.- Control de recepción.-

En caso de desprendimiento de la lámina reflectante, el Contratista deberá reponerla a su costa.
 

Será rechazados aquellos hitos cuyas medidas no estén dentro de las tolerancias especificadas en los
Planos.
 
 
  ARTICULO 708.- SEÑALIZACION DE OBRA .-

 
       708.1.- Definición.-

 
El Contratista estará obligado a cumplir todo lo previsto en la cláusula 23 del Pliego de Cláusulas

Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado.
 

El Contratista adquirirá e instalará todas las señales precisas para indicar el acceso a la obra, ordenar la
circulación en la zona que ocupen los trabajos y en los puntos de posible peligro debido a la marcha de estos
tanto en dicha zona como en sus linderos e inmediaciones, estando incluído en el precio el desmontaje de las
mismas.
 

El Contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección a cerca de instalaciones de
señales complementarias o modificación de las que haya instalado incluso iluminación con semáforos portátiles.
 

La señalización de las obras durante su ejecución, se hará de acuerdo con la Norma de Carreteras 8,3-
IC "Señalización de Obras" de Septiembre de 1.987.
 

      708.2.- Medición y abono.-

 
La señalización, el balizamiento y la protección provisionales durante la ejecución de las obras serán

por cuenta del Contratista, excepto las unidades consideradas en el Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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 VIII.- VARIOS .-

  ARTICULO 820.- DEFENSAS.-

      820.1.- Defensas metálicas.-

   820.1.0.- Introducción.-

 
Se cumplirán la O.C. nº 229/71 C.V. de Febrero; "Normas sobre barreras de seguridad" de la Dirección

General de Carreteras.
 

   820.1.1.- Definición.-

 
Se proyectan defensas metálicas del tipo doble onda modelo AASHO M-180-60 con separador standar.

 
Los tramos inicial  y final  irán retranqueados en planta y anclados en un macizo de hormigón. Se

dispondrán  captafaros  cada cuatro  postes  que  se  verán ámbar  a  la  derecha del  conductor  y  blancos a  su
izquierda. Se dispondrán en todos los postes cuando la barrera se sitúe en nudos y en su entorno, y en curvas de
R<250 m. Los postes irán hincados sobre terraplén o empotrados en un macizo de cimentación de hormigón en
el caso de terrenos poco estables.  En ambos casos será aplicable el mismo precio. Los postes serán perfiles
CPN-12 salvo sobre estructuras, donde serán CPN-14.
 

El  solape de los elementos se hará siempre  de manera que el  final  de cada banda pose sobre el
comienzo de la siguiente consideradas en el sentido de avance del carril inmediato, para evitar el efecto de
cuchillo en caso de accidente.
 

   820.1.2.- Materiales, Bandas, Terminales, y Piezas separadoras.-
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Estarán constituidas por perfiles de fleje de acero al carbono laminado en frío y galvanizado de tres

milímetros (3 mm.) de espesor. La tolerancia en espesor será de tres décimas de milímetros (0,3 mm.).
 

La longitud de cada elemento será de cuatro metros treinta y dos centímetros (4,32 m.) solapándose dos
sucesivos, treinta y dos centímetros (0,32 m.) de modo que la distancia entre ejes de postes consecutivos sea de
cuatro metros (4,00 m.).
 

Todos los elementos deberán tener una resistencia a tracción igual  o superior  a treinta  y seis mil
kilogramos (36.000 Kg.) y un alargamiento máximo del doce por ciento (12%).

Las bandas sometidas a un ensayo de flexión, entre apoyos espaciados a cuatro metros (4 m.) y con carga 
aplicada en el centro de la luz, sobre una superficie de ocho centímetros cuadrados (8 cm2.), cumplirán las 
condiciones siguientes:

ONDULACION  HACIA
ARRIBA

ONDULACION  HACIA
ABAJO

Carga en Kg. 680 900 530 720

Flecha máxima en mm. 70 140 70 140

 
Las piezas empalmadas, en empalme situado debajo de la carga durante el ensayo, deberán cumplir las

mismas condiciones arriba indicadas.
 

Las siglas de la fábrica y el signo de la designación del acero estarán marcados en todos los elementos.
La forma y dimensiones de los distintos elementos serán las definidas en los Planos.
 

El  corte  de  las  bandas  y  terminales  se  efectuará  mediante  oxicorte  y  las  rebabas,  estrías  e
irregularidades de borde inherentes a las operaciones de corte, se eliminarán posteriormente con piedra esmeril.
Expresamente, se prohíbe el corte con arco eléctrico, sierra o cizalla.
 

Agujeros
 

Los agujeros se ejecutarán en taller  con taladro y su diámetro será el  detallado en los Planos. Se
proscribe el uso de la broca pasante para agrandar o rectificar agujeros.
 

Postes
 

Estarán constituidos por perfiles de acero laminado. Todos los postes serán galvanizados, de longitud
variable según se hinquen o embeban en macizo de hormigón (O.C. 321/95).
 

Para el corte de los postes regirá lo especificado para el corte de las bandas y terminales en el apartado
anterior. Para mejorar el efecto estético, los postes se biselarán en su cabeza superior.
 

Los agujeros serán rasgados, tal y como se indica en los planos correspondientes. Su ejecución se hará
en taller con taladro.
 

Todos los postes llevarán las siglas de la fábrica, así como la designación del acero. Por cada diez
toneladas (10t.) o fracción se realizará un ensayo de plegado y otro de flexión por choque.
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Elementos de unión
 

Las tuercas, pernos, arandelas y demás elementos de unión serán de acero y estarán galvanizados.
 

Otros materiales
 

El  mortero,  hormigón,  armaduras  y  pintura  para  imprimación  anticorrosiva  cumplirán  las
prescripciones impuestas en los correspondientes artículos del presente Pliego. El hormigón de cimientos será
del tipo H-200.
    820.1.3.- Ejecución de las obras.-
 

La ejecución de esta unidad comprende las siguientes operaciones:

- Replanteo.

- Cimentaciones.

- Instalación de postes.

- Fijación de bandas y terminales.
 

Replanteo
 

Se replanteará la línea donde se ubicará la barrera, mediante estacas situadas en los puntos donde hayan
de instalarse los postes.
 

La situación de los postes en planta será la definida en los planos. La separación normal entre los
postes será de unos cuatro (4) metros, distancia que se irá disminuyendo hasta dos metros (2 m.) en incluso
menos, en puntos expuestos a choque más violento o con mayor ángulo de incidencia, como pueden ser las
curvas de radio inferior a setenta y cinco metros (75 m.). La Dirección de Obra fijará en cada caso la exacta
ubicación de los postes.
 

Instalación de postes
 

Los postes quedarán totalmente verticales. Su altura, que marcará la de la banda, será la fijada en los
Planos y ordenada por la Dirección.
 

Los  postes  se  hincarán  verticalmente  en  el  terreno  hasta  la  profundidad  indicada  en  los
correspondientes Planos, nunca inferior a un metro (1 m.). Para la hinca de los postes en el terreno, se tomarán
las precauciones necesarias para evitar la deformación de los postes o daños a la galvanización motivados por el
choque del martillo. Todos los postes dañados serán rechazados y sustituidos por otros en perfectas condiciones.
 

La parte del poste que ha de quedar enterrada en el terreno se pintará con pintura de cromato de zinc-
óxido de hierro, para protegerla contra la corrosión.

Fijación de las bandas y terminales
 

En tanto la Dirección no haya aprobado la instalación de los postes no se procederá a la instalación de
las bandas. Estas se solaparán en la forma que se detalla en los Planos con el escalón del solape de manera que
el final de una banda pise sobre el principio de la siguiente en el sentido de circulación del carril inmediato para
evitar el efecto cuchillo en caso de accidente. No se tolerarán desvíos visibles de paralelismo en el sentido
horizontal o de dirección excepto cuando así se indique en los planos. Los desvíos verticales o de cota no serán
en ningún caso, superiores a un centímetro (1 cm.) en más o menos. Los desvíos no permisibles en cualquier
sentido se considerarán causa suficiente para rechazar el tramo afectado y el Contratista deberá retirar el trabajo
defectuoso y reemplazarlo sin bonificación adicional.
 

La unión de las bandas entre sí y la fijación de estas al poste se hará por medio de tornillos. La altura a
que deberá colocarse sobre el terreno se define en los Planos.
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En los comienzos de barrera y en los finales, podrá situarse una zona de transición que reemplazará a la
pieza  terminal.  Estas  zonas  de  transición  deberán  bajarse  y  anclarse  en  macizos  de  hormigón  que  no
sobresaldrán del terreno. Las dimensiones de estos anclajes de hormigón y los detalles de la zona de transición
se definen en los Planos.
 

Los elementos de unión serán tornillos con fileteado helicoidal que se empleará para el ensamble de las
bandas y de los terminales, para la fijación de estos a los postes o piezas separadoras de estas a los postes. Se
fabricarán en acero por  el  procedimiento  o  estampación en caliente y  estarán sometidos  a una protección
galvánica contra oxidación.
 

Los tornillos tendrán rosca métrica y serán de diámetro definido en los Planos. Las cabezas de los
tornillos no podrán tener rebabas, estrías ni irregularidades.

   820.1.4.- Ensayos de control.-

 
Los ensayos de control para este tipo de barreras se realizarán de acuerdo con las actuales normas de

ensayo, redactadas por el Laboratorio Central de Ensayos y Materiales y las que pueda redactar en lo sucesivo.
 

El personal de la Dirección tendrá libre acceso a las plantas de fabricación de las bandas y elementos
de sustentación, pudiendo tomar en cualquier momento las muestras que juzgue necesarias para su ensayo y
controlar cada fase de ejecución en la forma que dicha Dirección estime conveniente.

 

   820.1.5.- Medición y abono.-

 
La medición se hará aplicando a las unidades o metros realmente colocados en obra, si lo han sido

según este Proyecto, de cada una de las partidas recogidas en el Cuadro de Precios.
 

El metro de banda metálica se entenderá neto, es decir, se medirá la longitud de la calzada realmente
protegida por las bandas y no el resultado de multiplicar el número de elementos por la longitud de los mismos.
 

En las estructuras, el precio a aplicar será el indicado en el Cuadro de Precios Nº1, en donde los postes
serán CPN-14 (de 14 cm.),. e irán anclados al tablero. El precio incluye materiales y anclajes, tanto de la barrera
a los postes como de estos en el terreno y demás operaciones para dejar la unidad totalmente terminada.

  IX.- DISPOSICIONES ADICIONALES .-
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  ARTICULO 920.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS .-

 
El plazo de ejecución de las obras será de DOS MESES  ( 2 )  o, en su caso, el que se fije en el

Contrato.
 

  
  ARTICULO 921.- PLAZO DE GARANTIA .-

 
El plazo de garantía de las obras será de un año, o lo que, en su caso, se fije en el Contrato.

 
No es unidad de abono independiente, al estar incluído en los precios del Proyecto.

 

  
  ARTICULO 922.- REVISION DE PRECIOS.-

 
Este contrato no tendrá derecho a revisión de precios.

 

  ARTICULO 923.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .-

 
En el  cumplimiento del R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, se incluye en el presente Proyecto un

Documento Complementario con el Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Este Estudio tendrá carácter
contractual y obliga al Contratista a su cumplimiento.

Será responsabilidad del Contratista el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y
estará obligado a disponer de todos los medios humanos y materiales necesarios, corriendo a su costa los
gastos del personal dedicado a la vigilancia del cumplimiento del citado Plan.
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Badajoz, Agosto 2.015
             

El Ingeniero Tecnico Autor del Proyecto

Fdo: Juan Moñino Jiménez         
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PROYECTO DE SEGURIDAD Y SALUD

P L I E G O  D E  C O N D I C I O N E S

 2.1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION .-

 
Son de obligado  cumplimiento las disposiciones contenidas en:

 
   L. 31/1995De Prevención de Riesgos Laborales.R. D. 39/1997Reglamento de los Servicios de

Prevención Capítulos vigentes de la Ordenanza de Trabajo en la Construcción, vidrio y
cerámica de Agosto de 1970R. D. 485/1997Sobre señalización de seguridad y salud en
el Trabajo R.D. 486/1997Sobre las normas mínimas de seguridad y salud en los lugares
de trabajo (Ap. 5 del Anexo IV)R.D. 487/1997Sobre manipulación de cargas. R. D.
488/1997Sobre condiciones mínimas de seguridad y salud de los puestos de trabajo
con pantallas de visualizaciónR.D. 664/1997Sobre la exposición de los trabajadores a
agentes biológicos. R.D. 665/1997Sobre la exposición de los trabajadores a agentes
cancerígenos. R.D. 773/1997Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización de equipos de protección personal. R.D. 1215/1997Sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo. R.D. 1627/ 1997Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción. Código de la Circulación, 1934Regulación del Tránsito Rodado.
(Reglamento de Circulación (1992),Regulación del Tránsito Rodado.Ley de
Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación a Motor, 1995.Regulación del Tránsito
Rodado.Ley de Transporte Terrestre y Reglamento de los transportes Terrestres, 1987
y 1990).Regulación del Tránsito Rodado.Ley de Seguridad Vial, 1990 y modificaciones
(1997).Regulación del Tránsito Rodado.

Legislación aplicable a los Delegados de Prevención

Esta figura de la prevención de riesgos, está regulada por la Ley 13/1.995 de 8 de

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en:

Artículo 36 Competencias y facultades de los Delegados de prevención y las relaciones

reconocidas en este artículo con los artículos: 33; apartado 2 del Artículo 38; apartado 4 del

Artículo 22; Artículos 18, 23 y 40; apartado 3 del Artículo 21.  

Artículo 37 Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención y las relaciones

reconocidas en este artículo con los artículos: letras a) y c) del número 2 del artículo 36 de

la Ley 31/1.995 de Prevención de Riesgos Laborales y apartado 2 del Artículo 65 del



Estatuto de los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional debido respeto de las

informaciones a que tuvieren acceso como consecuencia de su actuación en la empresa.

Legislación aplicable al Comité de Seguridad y Salud

Esta figura de la prevención de riesgos, está regulada por la Ley 13/1.995 de 8 de

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en: Artículo 38 y 39.

Legislación aplicable a los servicios de prevención

Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención.

Orden de 27 de junio de 1.997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1.997, de 17 de

enero, en relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como

servicios de prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades

especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención

de las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y

certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales.

La ejecución de la obra objeto del Plan de Seguridad y Salud estará regulada por la

Normativa de obligada aplicación que a continuación se cita, siendo de obligado

cumplimiento para las partes implicadas.

Esta relación de dichos textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra

Normativa específica que pudiera encontrarse en vigor, y de la que se haría mención

en las correspondientes condiciones particulares de un determinado proyecto.

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción en el

marco de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos

Laborales.

Este R.D. define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista,

Subcontratista y Trabajadores Autónomos e introduce las figuras del

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del

proyecto y durante la ejecución de las obras.

El R.D. establece mecanismo específico par ala aplicación de la Ley de

Prevención de Riesgos Laborales y del R.D. 39/1997 de 17 de Enero, por el que

se aprueba  del Reglamento de los Servicios de Prevención.

El anexo nº 1 corresponde a un cuadro esquemático del articulado del citado

R.D.



− Orden del 27 de Junio de 1977 por el que se desarrolla el R.D. 39/1997 de

17 de Enero, en relación con las condiciones de acreditación de las

entidades especializadas como de Prevención ajenos a la Empresa; de

autorización de las personas o entidades especializadas que pretenden

desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las

empresas; de autorización de las Entidades Públicas o privadas para

desarrollar y certificar actividades formativas en materia de Prevención de

Riesgos Laborales.

−

- Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero por el que se aprueba el Reglamento de

los Servicios de Prevención en su nueva óptica en torno a la planificación de la

misma, a partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la

consiguiente adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos

detectados. La necesidad de que tales aspectos reciban tratamiento específico

por la vía normativa adecuada aparece prevista en el Artículo 6 apartado 1,

párrafo c y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

- Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales que tiene

por objeto promover la Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la

aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la

prevención de riesgos derivados del trabajo.

A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la

prevención de riesgos profesionales para la protección de la seguridad y salud,

la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información,

la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en

materia preventiva, en los términos señalados en la presente disposición.

Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a

desarrollar por las Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los

trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas.

El anexo nº 2 corresponde a un cuadro esquemático del articulado de la citada

Normativa.

En todo lo que no se oponga a la legislación anteriormente mencionada:



- Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, aprobado por

resolución del 4 de Mayo de 1992 de la Dirección General de Trabajo, en todo lo

referente a Seguridad y Salud Laboral.

- Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.

- Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia

de señalización en seguridad y salud en el trabajo.

- Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y

salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre ANEXO

IV.

- Real Decreto 4876/1997 de 14 de Abril, sobre manipulación individual de cargas

que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares para los trabajadores. 

- Real Decreto 949/1997 de 20 de Junio, sobre certificado profesional de

prevencionistas de riesgos laborales. 

- Real Decreto 952/1997 sobre residuos tóxicos y peligrosos. 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, sobre la utilización por los trabajadores

de equipos de trabajo. 

- Estatuto de los Trabajadores, Ley 8/1980 - Artículo 19. 

- Ordenanzas Municipales sobre el Uso del Suelo y Edificación del Ayuntamiento.

- Ordenanza de Señalización y Balizamiento de obras del Ayuntamiento.

- Decreto 2413/73 de 20 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento

Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones complementarias que lo

desarrollan, dictadas por Orden del Ministerio de Industria el 31 de Octubre de

1973, así como todas las subsiguientes publicadas, que afecten a materia de

seguridad en el trabajo.

− Resto de Disposiciones Oficiales relativas a Seguridad y Salud que afecten a

los trabajos que se han de realizar.

− Prevención de Riesgos Laborales 31/95 en sus artículos 30 y 31, así

como en la Orden del 27 de Junio de 1997 y R.D. 39/1997 de 17 de Enero.



     2.2.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION.-

 
Todas las prendas de protección personal o elementos  de protección colectiva tendrán

fijado un periodo de vida  útil, desechándose a su término.
 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una
determinada prenda  o  equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración  prevista  o
fecha de entrega.
 

Toda prenda o equipo de protección que haya  sufrido  un trato límite, es decir, el
máximo para el que  fue  concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y  repuesto
al momento.
 

Aquellas prendas que por  su  uso  hayan  adquirido  más holguras o tolerancias de las
admitidas  por  el  fabricante serán repuestas de inmediato.
 

El uso de  una  prenda  o  equipo  de  protección  nunca representará un riesgo en sí
mismo.
 

      2.2.1.- Protecciones personales.-

 
Todo  elemento  de protección personal se ajustará a las Normas  de Homologación del

Ministerio de trabajo , siempre que exista en el mercado.
 

En  los  casos  en  que  no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad
adecuada a sus respectivas  prestaciones.
 

      2.2.2.- Protecciones colectivas.-

Vallas de limitación y protección:  
 

Tendrán  como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a  base  de  tubo metálico y



dispondrán de patas de forma que mantengan su estabilidad.

Pórticos limitadores del gálibo:  
 

Dispondrán de dintel debidamente señalizado.
 

Topes para desplazamiento de camiones:  
 

Se  podrán  realizar  con tablones embridados fijados al terreno por medio de redondos
hincados  al  mismo, o de otra forma eficaz.
 

Barandillas:  
 

Dispondrán de listón superior a  una  altura  mínima  de 0,90 m. de altura, listón
intermedio y  rodapié, garantizando la retención de personas.
 

Tapas para pequeños huecos y arquetas:  
 

Sus características y colocación  impedirán con garantía la caída de personas y objetos.
 

Anclajes para cinturón de seguridad:  
 

Tendrán  la  suficiente  resistencia para  soportar  los esfuerzos a que puedan estar
sometidos  de  acuerdo  con  su función protectora.
 

Interruptores diferenciales y tomas de tierra:  
 

La sensibilidad mínima de  los interruptores diferenciales será de 30 m. A. para
alumbrado y 300 m.A. para fuerza.
 

La resistencia de las tomas  de tierra será como máximo, la que garantice de acuerdo con
la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de  contacto de 24 V.  Su
resistencia se medirá periódicamente, y  al menos en la época más seca del año.
 

Extintores:  
 

Serán adecuados en características  de agente extintor y tamaño al tipo de incendio
previsible,  revisando como máximo cada 6 meses.

Riego:  
 

Las zonas de paso de vehículos  y  maquinaria se regarán convenientemente para evitar
levantamiento de polvo.

Medios auxiliares de topografía:  
 

Estos medios tales como cintas,  jalones,  miras,  etc., serán dieléctricos, dado el riesgo



de electrocución  por  las líneas eléctricas y catenarias de ferrocarril.
 

 2.3.- SERVICIOS DE PREVENCION.-

 

      2.3.1.- Servicio Técnico de Seguridad y Salud.-

 
La Empresa constructora dispondrá  de  asesoramiento  en Seguridad y Salud.

      2.3.2.- Servicio Médico.-

 
La empresa constructora dispondrá  de un Servicio Médico de Empresa, propio o

mancomunado.
 
 
 2.4.- VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD.-

 
Se nombrará Vigilante de seguridad  de  acuerdo  con  lo previsto en la Ordenanza

general de Seguridad y Salud en el trabajo.
 

Se constituirá el Comité cuando el número de  trabajadores supere el previsto en la
Ordenanza Laboral  de  Construcción o, en su caso, lo que  disponga  el  Convenio  Colectivo
provincial.
 
 
 2.5.- INSTALACIONES MEDICAS .-

 
Se  dotará  a  la  obra de  botiquines  estratégicamente distribuidos y debidamente



dotados, que se revisarán periódicamente reponiéndose lo consumido.
 

 2.6.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR .-

 
Las obras dispondrán de locales para vestuario y  servicios higiénicos y comedor

debidamente dotados.
 

El vestuario  dispondrá  de  taquillas individuales con llave, asientos e iluminación.
 

Los servicios  higiénicos  tendrán un lavabo y una ducha por  cada 10 trabajadores, con
agua fría y caliente y un W.C. por cada  25  trabajadores, disponiendo de espejos e iluminación.
 

Se  ventilarán oportunamente los locales, manteniéndolos además en buen estado de
limpieza y conservación por medio de un trabajador que podrá compatibilizar este trabajo con
otros de la obra.
 
 
 2.7.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.-

 
El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando este

Estudio a sus medios y métodos de trabajo.

Este Plan de Seguridad y Salud deberá se aprobado antes del inicio de las obras, por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la Ejecución de la Obra, el cual redactará
un informe, que elevará para su aprobación, por la Administración Pública adjudicataria de la
Obra.

  2.8.- NORMAS TECNICAS DE HOMOLOGACION .-

MT- 1.-Casco de seguridad no metálico.B.O.E.nº312 de 30-12-74 

MT- 2.-Protectores auditivos.         B.O.E.nº209 de  1- 9-75 

MT- 3.-Pantalones para soldadores.    B.O.E.nº210 de  2- 9-75 



MT- 4.-Guantes aislantes de la
       electricidad.                  B.O.E.nº211 de  3- 9-75 

MT- 7.-Adaptadores faciales.          B.O.E.nº214 de  6- 9-75 

MT- 9.-Mascarillas autofiltrantes.    B.O.E.nº216 de  9- 9-75 

MT-13.-Cinturones de seguridad:
       sujeción.                      B.O.E.nº210 de  2- 9-77
 

MT-16.-Gafas tipo universal como
       protección contra impactos.    B.O.E.nº196 de 17- 8-78 

MT-17.-Oculares protectores contra
       impactos.                      B.O.E.nº216 de  9- 9-78 

MT-18.-Oculares filtrantes para
       pantallas para soldador.       B.O.E.nº 33 de  7- 2-79 

MT-19.-Cubrefiltros y antecristales
       para pantallas soldador.       B.O.E.nº148 de 21- 6-79 

MT-20.-Equipos semiautomáticos de
       aire fresco con manguera de
       aspiración.                    B.O.E.nº  4 de  4- 1-81 

MT-21.-Cinturones de suspensión.      B.O.E.nº 64 de 16- 3-81 

MT-22.-Cinturones de caída.           B.O.E.nº 65 de 17- 3-81
 

MT-24.-Equipos semiautomáticos de
      aire fresco con manguera de
      presión.                        B.O.E.nº184 de  3- 8-81 



MT-25.-Plantillas de protección
      frente a riesgos de perforación.B.O.E.nº245 de 13-10-81 

MT-26.-Aislamiento de herramientas
      manuales utilizadas en trabajos
      eléctricos de B.T.              B.O.E.nº243 de 10- 8-81 

MT-27.-Bota impermeable al agua y a
      la humedad.                     B.O.E.nº305 de 22-12-81 

MT-28.-Dispositivos personales
      utilizados en las operaciones
      de elevación y descenso.
      Dispositivos anticaídas.        B.O.E.nº299 de 14-12-82
 

Badajoz, Agosto  de 2.015

El Ingeniero Tecnico Autor del Proyecto

Fdo: Juan Moñino Jiménez



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C001 CONSERVACION ESPECIAL
BACHEO Y TOMA MORDIENTES A MANO Y/O EXT.CON BBT 8BE32CF020 t

T. bacheo de paños y  toma de mordientes a mano y/o extendedora con algomerado en  caliente
BBT 8B , con áridos con desgaste de Los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y
compactación, incluido riego,  emulsión y p.p. de arido de cobertura y barrido de base, la superficie
a bachear sera definida por la Dirección de Obra. Incluso P.P.señalista. 

O01OA010 h.Encargado 10,83 0,540,050
O01OA030 h.Oficial primera 9,98 2,990,300
O01OA070 h.Peón ordinario 8,66 2,600,300
M03MF010 h.Pta.asfált. en frío disc.100 t/h 34,26 1,710,050
M07CB020 h.Camión basculante 4x4 14 t. 21,04 12,620,600
M08RT050 h.Rodillo v.autop.tándem 10 t. 33,66 10,100,300
M08RV010 h.Compact.asfált.neum.aut. 6/15t. 36,06 10,820,300
M07W030 t.km transp.aglomerado 0,08 4,8060,000
0 t.Árido mach.0/6 D.A.<25 ex.polvo 4,20 5,881,400
P01AF350 t.Árido mach.6/12 D.A.<25 ex.polvo 4,30 2,150,500
E32CRI010 t.EMULSION ECR2 RIEGO ADHERENCIA 550,00 0,550,001
E32CM150 t.BETUN ASFALTICO 60/70 820,00 36,900,045

TOTAL PARTIDA ................................................... 91,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

LECHADA BITUMINOSA LB3 C/ELASTÓ.E32CCV070 t.

Lechada bituminosa LB3, fabricada con emulsión ECL-2 o EAL-2 modificada con elastó-
meros, colocada sobre pavimentos bituminosos o tratamientos superficiales, mediante
aplicación mecánica, incluso limpieza o/y preparación de la superficie. Desgaste de los
Ángeles de los áridos < 25. Incluso p.p. señalistas.

O01OA030 h.Oficial primera 9,98 2,990,300
O01OA070 h.Peón ordinario 8,66 5,200,600
M07AC020 h.Dumper convencional 2.000 kg. 2,28 0,020,010
M08BR020 h.Barredora remolcada c/motor aux. 3,52 0,040,010
M08ES030 h.Extend.lechada bituminosa 10 t. 67,91 13,580,200
M05PN010 h.Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 32,46 3,250,100
P01DW190 t.Aditivo de rotura 1.322,23 5,290,004
P01PL070 t.Emulsión asfáltica ECL-2 mod.el. 600,00 81,000,135
M07W010 t.km transporte áridos 0,06 4,2070,000
P01AF250 t.Árido machaqueo 0/6 D.A.<25 5,25 4,570,870

TOTAL PARTIDA ................................................... 120,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

MARCA VIAL 10CM. I/PREMARCAJEE33HMC020 m.

Marca vial reflexiva ,de 10 cm. de ancho en linea continua y/o discontinua,  realmente
pintada, incluso premarcaje.

O01OA030 h.Oficial primera 9,98 0,050,005
O01OA070 h.Peón ordinario 8,66 0,040,005
M07AC020 h.Dumper convencional 2.000 kg. 2,28 0,000,002
M08BR020 h.Barredora remolcada c/motor aux. 3,52 0,010,002
M10SP010 h.Equipo pintabanda autopro. 22 l. 20,48 0,040,002
P27EH011 kgPintura marca vial acrílica 1,10 0,080,071
P27EH040 kgMicroesferas vidrio m.v. 0,61 0,030,047

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
MARCAS VIALESE33HSS010 m2

Pintura reflexiva blanca en pavimentos diferentes, flechas señales y palabras. Incluso
premarcaje

O01OA030 h.Oficial primera 9,98 0,700,070
O01OA070 h.Peón ordinario 8,66 0,610,070
M07AC020 h.Dumper convencional 2.000 kg. 2,28 0,020,010
M08BR020 h.Barredora remolcada c/motor aux. 3,52 0,040,010
M10SP010 h.Equipo pintabanda autopro. 22 l. 20,48 1,430,070
P27EH010 kgPintura marca vial alcídica bl. 1,35 1,200,886
P27EH040 kgMicroesferas vidrio m.v. 0,61 0,330,542

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
OJOS DE GATO TB-10 REFL.DOS CARAU05BCO020 ud

Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al
pavimento.

O01A070 h.Peón ordinario 11,88 0,591*0,050
P27EB120 udOjos gato TB-10 reflect.dos cara 3,20 3,201*1,000
P27EB130 kgResina de fijación al pavimento 22,20 2,221*0,100
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C002 SEGURIDAD Y SALUD
PAR GUANTES DE NEOPRENOE38PIM020 ud

Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
P31IM020 udPar guantes de neopreno 2,43 2,431,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
GAFAS ANTIPOLVOE38PIA090 ud

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/ R.D. 773/97.

P31IA140 udGafas antipolvo 2,89 0,960,333

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTROE38PIA100 ud

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

P31IA150 udSemi-mascarilla 1 filtro 23,73 7,900,333

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
PETO REFLECTANTE DE SEGURIDADE38PIC140 ud

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3
usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IC140 udPeto reflectante a/r. 20,01 6,660,333

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
PAR DE BOTAS SEGURIDADSHI20 Ud

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricada en piel, puntera metálica,
plantilla de teflón, suela antideslizante y piso resistente a hidrocarburos y aceites, homo-
logado según N.T.R.  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS
MONO DE TRABAJOE38PIC090 ud

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

P31IC090 udMono de trabajo poliéster-algod. 10,00 10,001,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS
SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTEE38ES010 ud

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortiza-
ble en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

O01OA050 h.Ayudante 9,06 1,360,150
P31SV010 udSeñal triang. L=70 cm.reflex. EG 53,31 8,000,150
P31SV060 udTrípode tubular para señal 24,13 3,620,150

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
CINTA REFLEXIVASHC03 Ml

Cinta de balizamiento reflectante, colocada pegada en la calzada de 10 cm. de ancho, in-
cluso colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPT.   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS
SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTEE38ES030 ud

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de aper-
tura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

O01OA070 h.Peón ordinario 8,66 0,430,050
P31SV030 udSeñal circul. D=60 cm.reflex.EG 65,00 9,750,150
P31SV050 udPoste galvanizado 80x40x2 de 2 m 19,53 2,930,150
A01RH060 m3HORMIGÓN H-100 kg/cm2 Tmáx.40 42,04 2,690,064

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50E38EB040 ud

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cin-
co usos). s/ R.D. 485/97.

O01OA070 h.Peón ordinario 8,66 0,870,100
P31SB040 udCono balizamiento estánd. 50 cm 11,45 2,290,200

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
MANO BRIGADA SEGURIDADSC003 H

Mano de obra brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de protec-
ciones.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

C001 CONSERVACION ESPECIAL
E32CF020 t BACHEO Y TOMA MORDIENTES A MANO Y/O EXT.CON BBT 8B 91,66

T. bacheo de paños y  toma de mordientes a mano y/o extendedora con algo-
merado en  caliente BBT 8B , con áridos con desgaste de Los Ángeles < 25, fa-
bricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluido riego,  emulsión y
p.p. de arido de cobertura y barrido de base, la superficie a bachear sera defini-
da por la Dirección de Obra. Incluso P.P.señalista. 

NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E32CCV070 t. LECHADA BITUMINOSA LB3 C/ELASTÓ. 120,14

Lechada bituminosa LB3, fabricada con emulsión ECL-2 o EAL-2 mo-
dificada con elastómeros, colocada sobre pavimentos bituminosos o
tratamientos superficiales, mediante aplicación mecánica, incluso lim-
pieza o/y preparación de la superficie. Desgaste de los Ángeles de los
áridos < 25. Incluso p.p. señalistas.

CIENTO VEINTE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
E33HMC020 m. MARCA VIAL 10CM. I/PREMARCAJE 0,25

Marca vial reflexiva ,de 10 cm. de ancho en linea continua y/o disconti-
nua,  realmente pintada, incluso premarcaje.

CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
E33HSS010 m2 MARCAS VIALES 4,33

Pintura reflexiva blanca en pavimentos diferentes, flechas señales y
palabras. Incluso premarcaje

CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
U05BCO020 ud OJOS DE GATO TB-10 REFL.DOS CARA 6,01

Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado
con resina al pavimento.

SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

C002 SEGURIDAD Y SALUD
E38PIM020 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO 2,43

Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
E38PIA090 ud GAFAS ANTIPOLVO 0,96

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E38PIA100 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO 7,90

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certifica-
do CE. s/ R.D. 773/97.

SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
E38PIC140 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 6,66

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo,
(amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
SHI20 Ud PAR DE BOTAS SEGURIDAD 10,00

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricada en piel,
puntera metálica, plantilla de teflón, suela antideslizante y piso resis-
tente a hidrocarburos y aceites, homologado según N.T.R.  

DIEZ EUROS
E38PIC090 ud MONO DE TRABAJO 10,00

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un
uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

DIEZ EUROS
E38ES010 ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE 12,98

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode
tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D.
485/97.

DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SHC03 Ml CINTA REFLEXIVA 6,00

Cinta de balizamiento reflectante, colocada pegada en la calzada de
10 cm. de ancho, incluso colocación de acuerdo con las especificacio-
nes y modelos del MOPT.   

SEIS EUROS
E38ES030 ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE 15,80

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte
metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amor-
tizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
E38EB040 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50 3,16

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro,
(amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
SC003 H MANO BRIGADA SEGURIDAD 15,00

Mano de obra brigada de seguridad empleada en mantenimiento y re-
posición de protecciones.

QUINCE EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

C001 CONSERVACION ESPECIAL
E32CF020 t BACHEO Y TOMA MORDIENTES A MANO Y/O EXT.CON BBT 8B

T. bacheo de paños y  toma de mordientes a mano y/o extendedora con algo-
merado en  caliente BBT 8B , con áridos con desgaste de Los Ángeles < 25, fa-
bricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluido riego,  emulsión y
p.p. de arido de cobertura y barrido de base, la superficie a bachear sera defini-
da por la Dirección de Obra. Incluso P.P.señalista. 

Mano de obra ......................................................... 6,13
Maquinaria.............................................................. 40,05
Resto de obra y materiales .................................... 45,48

TOTAL PARTIDA .................................................. 91,66
E32CCV070 t. LECHADA BITUMINOSA LB3 C/ELASTÓ.

Lechada bituminosa LB3, fabricada con emulsión ECL-2 o EAL-2 mo-
dificada con elastómeros, colocada sobre pavimentos bituminosos o
tratamientos superficiales, mediante aplicación mecánica, incluso lim-
pieza o/y preparación de la superficie. Desgaste de los Ángeles de los
áridos < 25. Incluso p.p. señalistas.

Mano de obra ......................................................... 8,19
Maquinaria.............................................................. 21,09
Resto de obra y materiales .................................... 90,86

TOTAL PARTIDA .................................................. 120,14
E33HMC020 m. MARCA VIAL 10CM. I/PREMARCAJE

Marca vial reflexiva ,de 10 cm. de ancho en linea continua y/o disconti-
nua,  realmente pintada, incluso premarcaje.

Mano de obra ......................................................... 0,09
Maquinaria.............................................................. 0,05
Resto de obra y materiales .................................... 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,25
E33HSS010 m2 MARCAS VIALES

Pintura reflexiva blanca en pavimentos diferentes, flechas señales y
palabras. Incluso premarcaje

Mano de obra ......................................................... 1,31
Maquinaria.............................................................. 1,49
Resto de obra y materiales .................................... 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,33
U05BCO020 ud OJOS DE GATO TB-10 REFL.DOS CARA

Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado
con resina al pavimento.

Mano de obra ......................................................... 0,59
Resto de obra y materiales .................................... 5,42

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,01
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

C002 SEGURIDAD Y SALUD
E38PIM020 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO

Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Mano de obra ......................................................... 2,43

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,43
E38PIA090 ud GAFAS ANTIPOLVO

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Mano de obra ......................................................... 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,96
E38PIA100 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certifica-
do CE. s/ R.D. 773/97.

Mano de obra ......................................................... 7,90

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,90
E38PIC140 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo,
(amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Mano de obra ......................................................... 6,66

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,66
SHI20 Ud PAR DE BOTAS SEGURIDAD

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricada en piel,
puntera metálica, plantilla de teflón, suela antideslizante y piso resis-
tente a hidrocarburos y aceites, homologado según N.T.R.  

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,00
E38PIC090 ud MONO DE TRABAJO

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un
uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Mano de obra ......................................................... 10,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,00
E38ES010 ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode
tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D.
485/97.

Mano de obra ......................................................... 12,98

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,98
SHC03 Ml CINTA REFLEXIVA

Cinta de balizamiento reflectante, colocada pegada en la calzada de
10 cm. de ancho, incluso colocación de acuerdo con las especificacio-
nes y modelos del MOPT.   

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,00
E38ES030 ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte
metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amor-
tizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Mano de obra ......................................................... 15,75
Maquinaria.............................................................. 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................. 15,80
E38EB040 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro,
(amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

Mano de obra ......................................................... 3,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,16
SC003 H MANO BRIGADA SEGURIDAD

Mano de obra brigada de seguridad empleada en mantenimiento y re-
posición de protecciones.

TOTAL PARTIDA .................................................. 15,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

C001 CONSERVACION ESPECIAL
E32CF020 t BACHEO Y TOMA MORDIENTES A MANO Y/O EXT.CON BBT 8B

T. bacheo de paños y  toma de mordientes a mano y/o extendedora con algo-
merado en  caliente BBT 8B , con áridos con desgaste de Los Ángeles < 25, fa-
bricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluido riego,  emulsión y
p.p. de arido de cobertura y barrido de base, la superficie a bachear sera defini-
da por la Dirección de Obra. Incluso P.P.señalista. 

Mano de obra ......................................................... 6,13
Maquinaria.............................................................. 40,05
Resto de obra y materiales .................................... 45,48

TOTAL PARTIDA .................................................. 91,66
E32CCV070 t. LECHADA BITUMINOSA LB3 C/ELASTÓ.

Lechada bituminosa LB3, fabricada con emulsión ECL-2 o EAL-2 mo-
dificada con elastómeros, colocada sobre pavimentos bituminosos o
tratamientos superficiales, mediante aplicación mecánica, incluso lim-
pieza o/y preparación de la superficie. Desgaste de los Ángeles de los
áridos < 25. Incluso p.p. señalistas.

Mano de obra ......................................................... 8,19
Maquinaria.............................................................. 21,09
Resto de obra y materiales .................................... 90,86

TOTAL PARTIDA .................................................. 120,14
E33HMC020 m. MARCA VIAL 10CM. I/PREMARCAJE

Marca vial reflexiva ,de 10 cm. de ancho en linea continua y/o disconti-
nua,  realmente pintada, incluso premarcaje.

Mano de obra ......................................................... 0,09
Maquinaria.............................................................. 0,05
Resto de obra y materiales .................................... 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,25
E33HSS010 m2 MARCAS VIALES

Pintura reflexiva blanca en pavimentos diferentes, flechas señales y
palabras. Incluso premarcaje

Mano de obra ......................................................... 1,31
Maquinaria.............................................................. 1,49
Resto de obra y materiales .................................... 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,33
U05BCO020 ud OJOS DE GATO TB-10 REFL.DOS CARA

Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado
con resina al pavimento.

Mano de obra ......................................................... 0,59
Resto de obra y materiales .................................... 5,42

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,01
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

C002 SEGURIDAD Y SALUD
E38PIM020 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO

Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Mano de obra ......................................................... 2,43

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,43
E38PIA090 ud GAFAS ANTIPOLVO

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Mano de obra ......................................................... 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,96
E38PIA100 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certifica-
do CE. s/ R.D. 773/97.

Mano de obra ......................................................... 7,90

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,90
E38PIC140 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo,
(amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Mano de obra ......................................................... 6,66

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,66
SHI20 Ud PAR DE BOTAS SEGURIDAD

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricada en piel,
puntera metálica, plantilla de teflón, suela antideslizante y piso resis-
tente a hidrocarburos y aceites, homologado según N.T.R.  

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,00
E38PIC090 ud MONO DE TRABAJO

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un
uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Mano de obra ......................................................... 10,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,00
E38ES010 ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode
tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D.
485/97.

Mano de obra ......................................................... 12,98

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,98
SHC03 Ml CINTA REFLEXIVA

Cinta de balizamiento reflectante, colocada pegada en la calzada de
10 cm. de ancho, incluso colocación de acuerdo con las especificacio-
nes y modelos del MOPT.   

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,00
E38ES030 ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte
metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amor-
tizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Mano de obra ......................................................... 15,75
Maquinaria.............................................................. 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................. 15,80
E38EB040 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro,
(amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

Mano de obra ......................................................... 3,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,16
SC003 H MANO BRIGADA SEGURIDAD

Mano de obra brigada de seguridad empleada en mantenimiento y re-
posición de protecciones.

TOTAL PARTIDA .................................................. 15,00
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 
________________________________________________________________________________________________________________________________ _______  

____________________________________________________________________________________________________________________________  
24 agosto 2015 1  

C001 CONSERVACION ESPECIAL......................................................................................................................................... 134.328,49 99,15 
C002 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 1.156,30 0,85 
 ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 135.484,79 
 13,00  % Gastos generales.......  17.613,02 
 6,00  % Beneficio industrial.....  8.129,09 
 __________________________________  
 Suma..................................................... 25.742,11 
 ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 161.226,90 
 21% IVA................................................ 33.857,65 
 ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 195.084,55 
 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS  
 con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 Badajoz, Agosto 2015.  
 El redactor del proyecto 
 
 
 
 
 
  
 Juan Moñino Jimenez  
 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

C001 CONSERVACION ESPECIAL
E32CF020 t BACHEO Y TOMA MORDIENTES A MANO Y/O EXT.CON BBT 8B

T. bacheo de paños y  toma de mordientes a mano y/o extendedora con algomera-
do en  caliente BBT 8B , con áridos con desgaste de Los Ángeles < 25, fabricada y
puesta en obra, extendido y compactación, incluido riego,  emulsión y p.p. de arido
de cobertura y barrido de base, la superficie a bachear sera definida por la Direc-
ción de Obra. Incluso P.P.señalista. 

Siruela a Chillon 0,03 50,00 5,00 2,40 18,00ACT0010
P.K. 0+000 al P.K17+500 0,03 10,00 12,00 2,40 8,64ACT0010

0,03 30,00 1,00 2,40 2,16ACT0010
0,03 75,00 1,00 2,40 5,40ACT0010
0,03 35,00 1,00 2,40 2,52ACT0010
0,03 40,00 1,00 2,40 2,88ACT0010
0,03 175,00 1,00 2,40 12,60ACT0010
0,03 200,00 5,00 2,40 72,00ACT0010
0,03 50,00 5,00 2,40 18,00ACT0010
0,03 30,00 5,00 2,40 10,80ACT0010
0,03 50,00 5,00 2,40 18,00ACT0010
0,03 175,00 1,00 2,40 12,60ACT0010
0,03 120,00 1,50 2,40 12,96ACT0010
0,03 175,00 1,50 2,40 18,90ACT0010
0,03 50,00 1,50 2,40 5,40ACT0010
0,03 60,00 5,00 2,40 21,60ACT0010
0,03 50,00 5,00 2,40 18,00ACT0010
0,03 45,00 5,00 2,40 16,20ACT0010
0,03 100,00 1,50 2,40 10,80ACT0010
0,03 75,00 1,00 2,40 5,40ACT0010
0,03 15,00 1,00 2,40 1,08ACT0010
0,03 30,00 1,50 2,40 3,24ACT0010
0,03 12,00 1,50 2,40 1,30ACT0010
0,03 15,00 5,00 2,40 5,40ACT0010
0,03 25,00 1,50 2,40 2,70ACT0010

306,58

E32CCV070 t. LECHADA BITUMINOSA LB3 C/ELASTÓ.

Lechada bituminosa LB3, fabricada con emulsión ECL-2 o EAL-2 modifica-
da con elastómeros, colocada sobre pavimentos bituminosos o tratamien-
tos superficiales, mediante aplicación mecánica, incluso limpieza o/y pre-
paración de la superficie. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25. In-
cluso p.p. señalistas.
Siruela a ChillonACT0010

0,012 13.000,00 5,20 811,20ACT0010

811,20

E33HMC020 m. MARCA VIAL 10CM. I/PREMARCAJE

Marca vial reflexiva ,de 10 cm. de ancho en linea continua y/o discontinua,
 realmente pintada, incluso premarcaje.
Siruela a Chillon 1 17.000,000 17.000,000ACT0010

17.000,00

E33HSS010 m2 MARCAS VIALES

Pintura reflexiva blanca en pavimentos diferentes, flechas señales y pala-
bras. Incluso premarcaje
Siruela a Chillon 100 100,000ACT0010

100,00

U05BCO020 ud OJOS DE GATO TB-10 REFL.DOS CARA

Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con
resina al pavimento.
Siruela a Chillon 1 680,00 680,00ACT0010

680,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

C002 SEGURIDAD Y SALUD
E38PIM020 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO

Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
1 10,00 10,00ACT0010

10,00

E38PIA090 ud GAFAS ANTIPOLVO

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

1 3,00 3,00ACT0010

3,00

E38PIA100 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

1 2,00 2,00ACT0010

2,00

E38PIC140 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amorti-
zable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

1 6,00 6,00ACT0010

6,00

SHI20 Ud PAR DE BOTAS SEGURIDAD

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricada en piel,
puntera metálica, plantilla de teflón, suela antideslizante y piso resistente
a hidrocarburos y aceites, homologado según N.T.R.  

6 6,00ACT0010

6,00

E38PIC090 ud MONO DE TRABAJO

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un
uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

1 6,00 6,00ACT0010

6,00

E38ES010 ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubu-
lar, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

12 12,00ACT0010

12,00

SHC03 Ml CINTA REFLEXIVA

Cinta de balizamiento reflectante, colocada pegada en la calzada de 10
cm. de ancho, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPT.   

1 50,00 50,00ACT0010

50,00

E38ES030 ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metáli-
co de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en
cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación
y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

12 12,00ACT0010

12,00

E38EB040 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amor-
tizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

1 50,00 50,00ACT0010

50,00

SC003 H MANO BRIGADA SEGURIDAD

Mano de obra brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposi-
ción de protecciones.

10 10,00ACT0010

10,00
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PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO 
DE LA ADMINISTRACIÓN

PRESUP.DE EJECUCIÓN POR CONTRATA       195.084,55 Euros.

HONORARIOS COORD. SEGURIDAD                    1.415,45 Euros.
 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA
ADMINISTRACION                                                196.500,00 Euros.

Asciende el presente Presupuesto para conocimiento de la

Administración a la cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL

QUINEINTOS EUROS  ( 196.500,00 Euros)

Badajoz, Agosto 2015
El Ingeniero Técnico Autor del Proyecto

Fdo.: Juan Moñino Jiménez



PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

C001 CONSERVACION ESPECIAL
E32CF020 t BACHEO Y TOMA MORDIENTES A MANO Y/O EXT.CON BBT 8B 28.101,12

T. bacheo de paños y  toma de mordientes a mano y/o extendedora con algomera-
do en  caliente BBT 8B , con áridos con desgaste de Los Ángeles < 25, fabricada y
puesta en obra, extendido y compactación, incluido riego,  emulsión y p.p. de arido
de cobertura y barrido de base, la superficie a bachear sera definida por la Direc-
ción de Obra. Incluso P.P.señalista. 

306,58 91,66

E32CCV070 t. LECHADA BITUMINOSA LB3 C/ELASTÓ. 97.457,57

Lechada bituminosa LB3, fabricada con emulsión ECL-2 o EAL-2 modifica-
da con elastómeros, colocada sobre pavimentos bituminosos o tratamien-
tos superficiales, mediante aplicación mecánica, incluso limpieza o/y pre-
paración de la superficie. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25. In-
cluso p.p. señalistas.

811,20 120,14

E33HMC020 m. MARCA VIAL 10CM. I/PREMARCAJE 4.250,00

Marca vial reflexiva ,de 10 cm. de ancho en linea continua y/o discontinua,
 realmente pintada, incluso premarcaje.

17.000,00 0,25

E33HSS010 m2 MARCAS VIALES 433,00

Pintura reflexiva blanca en pavimentos diferentes, flechas señales y pala-
bras. Incluso premarcaje

100,00 4,33

U05BCO020 ud OJOS DE GATO TB-10 REFL.DOS CARA 4.086,80

Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con
resina al pavimento.

680,00 6,01

TOTAL C001 .................................................................................................................................... 134.328,49
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

C002 SEGURIDAD Y SALUD
E38PIM020 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO 24,30

Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
10,00 2,43

E38PIA090 ud GAFAS ANTIPOLVO 2,88

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

3,00 0,96

E38PIA100 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO 15,80

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

2,00 7,90

E38PIC140 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 39,96

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amorti-
zable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

6,00 6,66

SHI20 Ud PAR DE BOTAS SEGURIDAD 60,00

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricada en piel,
puntera metálica, plantilla de teflón, suela antideslizante y piso resistente
a hidrocarburos y aceites, homologado según N.T.R.  

6,00 10,00

E38PIC090 ud MONO DE TRABAJO 60,00

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un
uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

6,00 10,00

E38ES010 ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE 155,76

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubu-
lar, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

12,00 12,98

SHC03 Ml CINTA REFLEXIVA 300,00

Cinta de balizamiento reflectante, colocada pegada en la calzada de 10
cm. de ancho, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPT.   

50,00 6,00

E38ES030 ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE 189,60

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metáli-
co de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en
cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación
y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

12,00 15,80

E38EB040 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50 158,00

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amor-
tizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

50,00 3,16

SC003 H MANO BRIGADA SEGURIDAD 150,00

Mano de obra brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposi-
ción de protecciones.

10,00 15,00

TOTAL C002 .................................................................................................................................... 1.156,30

TOTAL............................................................................................................................................................. 135.484,79
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 
________________________________________________________________________________________________________________________________ _______  

____________________________________________________________________________________________________________________________  
24 agosto 2015 1  

C001 CONSERVACION ESPECIAL......................................................................................................................................... 134.328,49 99,15 
C002 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 1.156,30 0,85 
 ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 135.484,79 
 13,00  % Gastos generales.......  17.613,02 
 6,00  % Beneficio industrial.....  8.129,09 
 __________________________________  
 Suma..................................................... 25.742,11 
 ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 161.226,90 
 21% IVA................................................ 33.857,65 
 ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 195.084,55 
 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS  
 con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 Badajoz, Septiembre 2015.  
 El redactor del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Juan Moñino Jimenez  
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